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) . Prezzo
codice descrizione u.m. €

A 1 MANO D’'OPERA

Costi orari della manodopera comprensivi di tutte

le indennita, oneri sociali e di sicurezza, spese

generali e utili d'impresa. Dai costi orari si intende

escluso il lavoro notturno e festivo la cui

percentuale d'aumento & pari, rispettivamente, al

15% e 45%.
A .1 .100 M.O. per opere eseguite all'aperto
A .1 .100 .01 Capo squadra ora 28,05
A .1 .100 .02 Operaio specializzato ora 25,65
A .1 .100 .03 Operaio qualificato ora 24,20
A .1 .100 .04 Operaio comune ora 22,31
A .1 .100 .05 Autista/operatore di macchina ora 24,65
A .1 .200 M.O. per opere specialistiche eseguite

all'aperto
A .1 .200 .01 Capo squadra ora 30,64
A .1 .200 .02 Operaio specializzato ora 28,01
A .1 .200 .03 Operaio qualificato ora 26,42
A .1 .200 .04 Operaio comune ora 24,35
A .1 .300 M.O. per opere eseguite in sotterraneo
A .1 .300 .01 Capo squadra ora 32,64
A .1 .300 .02 Operaio specializzato ora 29,82
A .1 .300 .03 Operaio qualificato ora 28,12
A .1 .300 .04 Operaio comune ora 25,92
A .1 .300 .05 Autista/operatore di macchina ora 28,89
A 2 NOLEGGI

Il prezzo comprende e compensa:

I'ammortamento, le tasse di circolazione, il

carburante, i lubrificanti, gli oneri di manutenzione,

I'operatore, ove non esplicitamente escluso, e

quant'altro per rendere la macchina

completamente operativa e funzionante sul luogo

d'impiego.
A .2 .100 NOLEGGIO DI MACCHINARIO
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. - Prezzo
codice descrizione u.m. €

A .2 .100 .00 Nolo di autocarro, con o senza rimorchio,

autoarticolato di qualsiasi tipo, anche a cassa

ribaltabile.
A .2 .100 .00 .a |Fino a 3 tdiportata ora 28,15
A .2 .100 .00 .b |Fino a 5 tdiportata ora 30,21
A .2 .100 .00 .c |Fino a 10 di portata ora 31,76
A .2 .100 .00 .d |Fino a 21 t. di portata ora 35,64
A .2 .100 .02

Nolo di autobotte con serbatatoio a pressione|

e depressione, con apparecchiature atte allo

spurgo di fognature o condotti ed al carico di

fanghi densi.
A .2 .100 .02 .a |Con capacita del serbatoio da 10 a 15 m® ora 61,97
A .2 .100 .02 .b |Con capacita del serbatoio da 15 a 20 m® ora 72,30
A .2 .100 .04

Nolo di escavatore a cingoli o gommato,

munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro.
A .2 .100 .04 .a |Mini escavatore con potenza fino a 20 kw ora 28,41
A .2 .100 .04 .b |Con potenza fino a 45 kw ora 28,92
A .2 .100 .04 .c |Con potenza fino a 75 kw ora 31,50
A .2 .100 .04 .d |Con potenza fino a 110 kw ora 34,60
A .2 .100 .04 .e |Con potenza oltre i 110 kw ora 38,73
A .2 .100 .06

Nolo di pala meccanica gommata o cingolata,

munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro.
A .2 .100 .06 .a |Con potenza fino a 40 kw ora 31,50
A .2 .100 .06 .b |Con potenza fino a 90 kw ora 34,60
A .2 .100 .06 .c |Con potenza oltre i 90 kw ora 40,03
A .2 .100 .08 Nolo di moto livellatrice.
A .2 .100 .08 .a |Con potenza fino a 150 kw ora 41,32
A .2 .100 .10 Nolo di rullo compressore.
A .2 .100 .10 .a [Statico/vibrante finoa 5t ora 28,82
A .2 .100 .10 .b [Statico/vibrante da 6 tfinoa 11t ora 30,37
A .2 .100 .10 .c |Statico/vibrante da 12t finoa 18t ora 31,41
A .2 .100 .12 Nolo di costipatore vibrante.
A .2 .100 .12 .a [Dipeso fino a 150 kg ora 27,27
A .2 .100 .14 Nolo di autogru, munita  di ogni

equipaggiamento di lavoro.
A .2 100 .14 .a |Fino a 10 tdi portata ora 39,25
A .2 100 .14 .b |Fino a 15 tdi portata ora 43,90
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codice

descrizione

u.m.

Prezzo
€

A .2 .100 .16

A .2 .100 .18

A .2 .200

A .2 .200 .00

A .2 .200 .02

A .2 .200 .04

A .2 .200 .06

A .2 .200 .08

A .2 .200 .10
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A .2 100 .14 .

A .2 .100 .16 .

A .2 .100 .16 .

A .2 .100 .18 .

Fino a 25 t di portata

Nolo di pompa per calcestruzzo.

Pompa per calcestruzzo

Pompa - lancia per spritz-beton

Nolo di martello demolitore di grande potenza,
ad azionamento idraulico, applicato al braccio
dell'escavatore.

Compreso il noleggio dell'escavatore

NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PASSIVE E|

DISPOSITIVI ATTIVI DI CANTIERE.

A .2 .200 .00 .

A .2 .200 .02 .

A .2 .200 .04 .

A .2 .200 .06 .

A .2 .200 .06 .

A .2 .200 .06 .

A .2 .200 .06 .

A .2 .200 .08 .

A .2 .200 .10 .

A .2 .200 .10 .

A .2 .200 .10 .

Nolo di martello demolitore o perforatore, con
esclusione del personale addetto al
funzionamento.

Attrezzo portatile di media potenza

Nolo betoniera, con motore elettrico o a
scoppio con personale addetto saltuariamente
al funzionamento.

Capacita fino a 250 It.

Nolo di compressore d'aria, con motore
elettrico o a scoppio con personale addetto
saltuariamente.

Potenzialita fino a 10.000 litri/1’

Nolo di elettropompa o motopompa, con
prevalenza fino a 35 m, completa di tutti gli
accessori e tubazioni, con personale addetto
saltuariamente.

Con potenza fino a 3 kw

Con potenza da 3 a 5 kw

Con potenza da 5 a 10 kw

Con potenza da 10 a 20 kw

Nolo di scala aerea o piattaforma a
sollevamento meccanico o idraulico, trainata o
montata su automezzo.

Scala estensibile fino a 20 m.

Nolo di apparecchiatura / attrezzatura, con
esclusione del personale addetto al

funzionamento.

Apparecchiatura completa per taglio/saldatura
ossiacetilenica, compreso il consumo di gas.

Apparecchiatura completa per saldatura elettrica,
anche a filo continuo, azionata sia da motore a
scoppio, sia elettrico, sia statica.

Trapano elettrico portatile, o di altre piccole
attrezzature con motore elettrico quali mole,
perforatori, demolitori, frese, ecc.

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

ora

51,65

103,29

43,90

47,51

10,33

23,24

12,91

5,68
6,07
6,71

7,39

36,15

5,16

5,16

1,81
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codice

descrizione

Prezzo
€

A .2 .200 .12

A 2 .200 .12 .a

A .2 200 12 b

A .2 .200 .14

A 2 .200 .14 .a

A 2 200 .14 b

A .2 .200 .16

A .2 .200 .16 .a

A .2 .200 .18

A .2 .200 .18 .a

A 2 .200 .18 b

A .2 .200 .20
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Nolo di strutture metalliche tubolari in opera,
complete di accessori per puntellazioni,
ponteggi, sostegni e per ogni altra struttura
consimile.

Il prezzo comprende e compensa: i trasporti, i
montaggi, i controlli, le manutenzioni, o
smontaggio finale e quant'altro necessario per
dare le strutture atte all'uso.

Per il primo mese o frazione di mese, misurato in
proiezione verticale

Per i mesi successivi o frazione di mese
comunque superiore a 10 giorni, misurato in
proiezione verticale

Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato
di fermapiedi, parapetto e correnti come da
disposizione di Legge.

Il prezzo comprende e compensa: i trasporti, i
mezzi e i materiali di consumo, i controlli, le
manutenzioni e quant'altro necessario per dare le
strutture atte all'uso.

Per il primo mese o frazione di mese, misurato in
proiezione orizzontale

Per i mesi successivi o frazione di mese
comunque superiore a 10 giorni, misurato in
proiezione orizzontale

Nolo di protezione, costituita da teli, reti o fogli
in materia plastica o similare, applicata sulle
facciate dei ponteggi, come da disposizioni di
Legge.

Il prezzo comprende e compensa:
I'approntamento ed il disfacimento dell'opera, gli
elementi di fissaggio, i trasporti, la manutenzione
ordinaria e straordinaria e quant'altro necessario
per dare le strutture atte all'uso.

Misurato in proiezione verticale

Nolo di cesata per recinzioni, divisori, box,
etc.,, data in opera, costituita da strutture
metalliche tubolari e pannelli metallici o
plastici o rete plastificata; il tutto nei tipi e
nelle altezze richieste dalla Direzione Lavori.

I prezzo comprende e compensa:
I'approntamento ed il disfacimento dell'opera, i
trasporti, la manutenzione  ordinaria e
straordinaria e quant'altro necessario per dare le
strutture atte all'uso.

Per il primo mese o frazione di mese, misurato in
proiezione verticale

Per i mesi successivi o frazione di mese
comunque superiore a 10 giorni, misurato in
proiezione verticale

Nolo di palancole metalliche, gia infisse per il
tempo che rimangono in opera.

Il prezzo comprende e compensa: le longarine, gli
sbadacchi, le puntellazioni e quant'altro|
necessario.

m%mese

m%mese

m*/mese

m*/mese

m%mese

m%mese

6,71

0,46

9,40

0,57

2,07

5,42

0,42
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. . Prezzo
codice descrizione u.m. €
A .2 .200 .20 .a [tipo Larssen o similari, per ogni 30 giorni o
frazione di 30 giorni mZmese 2,63
A .2 .200 .20 .b |tipo Arbed o similari, per ogni 30 giorni o frazione
di 30 giorni m?/mese 2,63
A 2 200 .22 Nolo di legname di essenze dolci o forti, per
gualsiasi uso, escluso la posa in opera e lo
smontaggio. Calcolato in percentuale sui
relativi prezzi di fornitura.
Il prezzo comprende e compensa: i trasporti, il
carico e lo scarico, i chiodi, le grappe, le regge ed
altri materiali occorrenti.
A .2 .200 .22 .a |Perla durata complessiva fino a 1 mese 14%
A .2 .200 .22 .b (Perla durata complessiva fino a 2 mesi 16%
A .2 .200 .22 .c [(Perla durata complessiva fino a 3 mesi 20%
A .2 .200 .22 .d [Perogni mese successivo al terzo 2%
A .2 .200 .24
Nolo di cavalletti stradali, per la segnaletica,
gli sbarramenti e le recinzioni, dati in opera,
sia in legno che in tubolari metallici tipo
Innocenti, conformi al codice della strada.
Il prezzo comprende e compensa: la messa in
opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
I'lluminazione notturna.
A .2 .200 .24 .a |Per ognigiorno di nolo in opera m 0,31
A .2 200 .26 Nolo di segnaletica verticale, costituita dal
cartelli di pericolo, indicazione e prescrizione,
di qualsiasi formato, disegno e colori
regolamentari.
Il prezzo comprende e compensa: la messa in
opera e la manutenzione.
A .2 .200 .26 .a [Per ogni giorno e per ogni cartello cad. 0,44
A 3 MATERIALI E MANUFATTI
Tutti i materiali e i manufatti, se non diversamente
specificato, si intendono resi fr.co cantiere
nell'area di stoccaggio indicata dalla D.L.
A 3 .050 AGGREGATI
A .3 .050 .00 Aggregati naturali tout-venant
A .3 .050 .00 .a |Misto naturale di sabbia e ghiaia (tout venant) m® 13,94
A .3 .050 .00 .b |Mista tipo tout-venant o macerie provenienti da
cave, scavi o demolizioni non della committente. m? 11,36
A .3 .050 .02 Aggregati naturali lavati e selezionati
A .3 .050 .02 .a |lnerti naturali lavati con pezzatura da 40 a 80 mm
m? 14,98
A .3 .050 .02 .b [Inerti naturali lavati con pezzatura da 20 a 40 mm
m? 15,49
A .3 .050 .02 .c |lnerti naturali lavati con pezzatura da 5 a 20 mm m 16,53
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A .3 .100 .04
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Cemento Portland, altoforno o pozzolanico,
sfuso

codice descrizione u.m. Pre€zzo

A .3 .050 .02 .d |Sabbia viva naturale lavata e vagliata con

pezzaturada 0 a5 mm m® 18,59
A .3 .050 .02 .e [Sabbia viva lavata e vagliata con pezzatura da 0 a

1 mm m? 24,27
A .3 .050 .02 .f |Sabbia viva dicava m? 20,14
A .3 .050 .02 .g |Sabbietta viva di fiume m? 36,15
A .3 .050 .04 Aggregati frantumati e selezionati
A .3 .050 .04 .a |lnerti frantumati e lavati con pezzatura da 40 a 80

mm m? 20,66
A .3 .050 .04 .b |lnerti frantumati e lavati con pezzatura da 20 a 40

mm m? 21,17
A .3 .050 .04 .c |lnerti frantumati e lavati con pezzatura da 5 a 20

mm m? 22,21
A .3 .050 .04 .d |Sabbia frantumata lavata e vagliata con pezzatura

da0a5mm m? 23,24
A .3 .050 .06 Aggregati vari
A .3 .050 .06 .a |Granulato di pomice, in qualsiasi pezzatura m® 23,24
A .3 .050 .06 .b |Argilla espansa in granuli 8/12 mm m?® 44,93
A .3 .050 .06 .c |Filler, per iniezioni di consolidamento e/o

intasamento, con finezza 4000/5000 cm2/g

(Blaine), fornito in sacchi o sfuso t 25,82
A .3 .050 .06 .d |Bentonite attivata kg 0,12
A .3 .050 .06 .e |Vermiculite m? 82,63
A .3 .050 .06 .f [Perlite m 85,22
A .3 .100 LEGANTI
A .3 .100 .00 Calci e gessi
A .3 .100 .00 .a |Calce idrata in sacchi t 105,36
A .3 .100 .00 .b |Calce idraulica in sacchi t 70,24
A .3 .100 .00 .c |Gesso fabbrica o forma in sacchi t 95,54
A .3 .100 .02 Cemento Portland, altoforno o pozzolanico, in

sacchi
A .3 .100 .02 .a (tipoR 32,5 t 96,58
A .3 .100 .02 .b (tipoR42,5 t 104,84
A .3 .100 .02 .c (tipoR 52,5 t 111,04
A .3 .100 .02 d |tipo R 52,5 superventilato (oltre 5000 cm2/g

Blaine) t 114,65
A .3 .100 .02 .e |cemento a rapida presa t 268,56
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. . Prezzo
codice descrizione u.m. €

A 3 .100 .04 .a |tipoR 32,5 t 86,25
A 3 .100 .04 .b |tipo R42,5 t 96,06
A 3 .100 .04 .c |tipoR 52,5 t 104,84
A .3 .100 .04 d [tipo R 52,5 superventilato (oltre 5000 cmz2/g

Blaine) t 108,46
A 3 .150 ADDITIVI
A .3 .150 .00

Additivi per calcestruzzi gettati entro casseri
A .3 .150 .00 .a |Additivo superfluidificante kg 1,36
A .3 .150 .00 .b |Additivo aerante kg 1,27
A .3 .150 .00 .c |Additivo ritardante / accelerante kg 1,16
A .3 .150 .00 .d [Additivo antigelo kg 0,98
A .3 .150 .00 .e |Fumidi silice (microsilicati) kg 0,87
A .3 .150 .02 Additivi per calcestruzzi spruzzati
A .3 .150 .02 .a |Additivo superfluidificante kg 1,45
A .3 .150 .02 .b [Additivo accelerante kg 1,22
A .3 .200 MALTE E CALCESTRUZZ|

Si intendono forniti a pié d'opera.
A .3 .200 .00 Malte
A .3 .200 .00 .a |Malta di calce idrata (stabilitura) composta da:

sabbia fine e 500 kg di calce idrata m® 104,32
A .3 .200 .00 .b [Malta di calce eminentemente idraulica composta

da: sabbia viva lavata e vagliata e 400 kg di calce

idraulica m® 70,24
A .3 .200 .00 .c [Malta bastarda composta da: sabbia lavata e

vagliata, 200 kg di calce idraulica e 200 kg di

cemento tipo R 32,5 m® 85,22
A .3 .200 .00 .d [Malta bastarda composta da: sabbia lavata e

vagliata, 300 kg di calce idraulica e 100 kg di

cemento tipo R 32,5 m® 80,05
A .3 .200 .00 .e [Malta di cemento composta da: sabbia lavata e

vagliata e 400 kg di cemento tipo R 32,5 m® 77,98
A .3 .200 .00 .f |Malta di cemento composta da: sabbia lavata e

vagliata e 450 kg di cemento tipo R 42,5 m® 83,15
A .3 .200 .02 Calcestruzzi
A .3 .200 .02 .a [Calcestruzzo, confezionato con cemento portland,

pozzolanico o d'altoforno tipo R 325, dosato a

150 kg/m3, ed aggregati con granulometria

appropriata m® 46,48
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METROPOLITANA MILANESE SPA

codice

descrizione

Prezzo
€

A 3 .250

A .3 .250 .00

A 3 .250 .02

A .3 .250 .04

A .3 .300

A .3 .300 .00

Listino E.P. 2008

A 3 .200 .02 .

A .3 .200 .02 .

A .3 .200 .02 .

A .3 .200 .02 .

A .3 .200 .02 .

A .3 .200 .02 .

A 3 .250 .00 .

A .3 .250 .00 .

A 3 .250 .00 .

A 3 .250 .00 .

A 3 .250 .02 .

A 3 .250 .02 .

A 3 .250 .04 .

A .3 .300 .00 .

A .3 .300 .00 .

A .3 .300 .00 .

A .3 .300 .00 .

Calcestruzzo, confezionato con cemento portland,
pozzolanico o d'altoforno tipo R 325, dosato a
200 kg/m3, ed aggregati con granulometria
appropriata

Calcestruzzo, di classe C12/15 Mpa, confezionato
con cemento Portland, pozzolanico o d'altoforno
tipo R 32,5, ed aggregati con granulometria
appropriata

Calcestruzzo, di classe C16/20 Mpa, confezionato
con cemento Portland, pozzolanico o d'altoforno
tipo R 32,5, ed aggregati con granulometria
appropriata

Calcestruzzo, di classe C20/25 Mpa,
confezionato con cemento Portland, pozzolanico
o d'altoforno tipo R 32,5, ed aggregati con
granulometria appropriata

Calcestruzzo, di classe C25/30 Mpa,
confezionato con cemento Portland, pozzolanico
o daltoforno tipo R 32,5, ed aggregati con
granulometria appropriata

Calcestruzzo, di classe C28/35 Mpa, confezionato
con cemento Portland, pozzolanico o d'altoforno
tipo R 42,5, ed aggregati con granulometria
appropriata

LATERIZI

Mattoni

Mattoni pieni comuni

Mattoni forati a quattro fori 8x12x24 cm

Mattoni forati doppio UNI 12x12x25 cm

Mattoni semiportanti 24x24x12 cm

Tavelle e tavelloni

Tavelle a tre fori 4,5x15x30 cm,

Tavelloni forati spessore 6 cm (25x60/120 cm)

Elementi di solaio

Elementi in laterizio per solette miste

LEGNAMI

Elementi in massello

Travi abete squadrate uso Trieste
Travi 4 fili, morali e mezzi morali

Tondoni abete di qualunque lunghezza e diametro

Tavole abete spessore 40/50 mm (da ponte) di 4
m

cad

cad

cad

cad

cad

50,10

58,36

60,94

64,04

67,14

70,24

0,18
0,12
0,20

0,33

0,21

3,62

0,45

160,10

263,39

170,43

211,75
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METROPOLITANA MILANESE SPA

codice

descrizione

Prezzo
€

A .3 .300 .02

A .3 .350

A .3 .350 .00

A .3 .350 .02

A .3 .350 .04

Listino E.P. 2008

A .3 .300 .00 .

A .3 .300 .00 .

A .3 .300 .02 .

A .3 .300 .02 .

A .3 .300 .02 .

A .3 .300 .02 .

Tavole abete spessore 25 mm (sottomisure) di 4
m

Tavole pioppo refilate spessore 30/40 mm
Elementi composti

Compensato di legno in essenze dolci, fogli di
misure commerciali, spessore 10 mm

Compensato di legno in essenze dolci, fogli di
misure commerciali, spessore 15 mm

Pannelli multistrato spessore 27 mm per|
casseformi

Travi in legno lamellare

ACCIAI PER C.A. E STRUTTURAL

A .3 .350 .00 .

A .3 .350 .00 .

A .3 .350 .00 .

A .3 .350 .00 .

A 3 .350 .02 .

A 3 .350 .02 .

A 3 .350 .02 .

A 3 .350 .02 .

A 3 .350 .04 .

A 3 .350 .04 .

Acciaio da C.A.

Barre ad aderenza migliorata per c.a. in acciaio
(controllato in stabilimento),tipo FeB 32 K

Barre ad aderenza migliorata per c.a. in acciaio
(controllato in stabilimento),qualita B450C/ Fe B
38/44 K

Rete in acciaio elettrosaldata con maglie da 5 a
10 cm ottenuta con tondino di diametro non
inferiore a 4 mm del tipo FeB 44 K

Rete leggera in acciaio del peso massimo di kg
0,500/m2

Acciaio speciale di precompressione

Barre in acciaio speciale per precompresso
fptk=1030 MPa tipo Dywidag - Mc Call - etc.)
controllato in stabilimento, in lunghezza fissa,
anche filettate per rullatura alle estremita.

Pezzi speciali, e accessori originali, per|
ancoraggio e tesatura di fili, trefoli o barre, forniti
dalle case produttrici.

Acciaio armonico in filo, trecce o trefoli, per|
strutture in c.a. precompresso. Controllato in
stabilimento ed in lunghezza fissa, del tipo con
fptk=1615 MPa

Acciaio armonico in filo, trecce o trefoli, per|
strutture in c.a. precompresso. Controllato in
stabilimento ed in lunghezza fissa, del tipo con
fptk=1765 MPa

Acciaio per opere strutturali e di sostegno
Profilati a caldo HE, IPE, IPN, U, del tipo Fe 430

con Rm >430 MPa di qualsiasi dimensione

Profilati a caldo HE, IPE, IPN, U del tipo Fe 510 di
qualsiasi dimensione

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

201,42

175,60

6,20

10,33

15,49

650,00

0,33

0,33

0,46

0,62

2,01

5,42

0,86

0,88

0,60

0,67
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METROPOLITANA MILANESE SPA

codice

descrizione

Prezzo
€

A .3 .400

A .3 .400 .00

A .3 .400 .02

Listino E.P. 2008

A 3 .350 .04 .

A 3 .350 .04 .

A 3 .350 .04 .

A 3 .350 .04 .

A 3 .350 .04 .

Profilati a caldo del tipo Fe 360 con Rm 2360 MPa
aT,l C,L, Z Zorés, piatti, tondi, quadri, a spigoli
vivi o arrotondati, in qualsiasi dimensione.

Profilati a freddo in acciaio, sia aperti che
scatolari.

Lamiere in ferro, anche striate, spessori fino a 5
mm

Lamiere in ferro, anche striate, medie e grosse,
con spessore oltre 5 mm fino a 30 mm

Palancole in acciaio tipo Larssen, Harbed o simili,
fornite a pie d'opera

ELEMENTI METALLICI VARI

A .3 .400 .00 .

A .3 .400 .00 .

A .3 .400 .00 .

A .3 .400 .00 .

A .3 .400 .00 .

A .3 .400 .00 .

A 3 .400 .02 .

A .3 .400 .02 .

A 3 .400 .02 .

A 3 .400 .02 .

A 3 .400 .02 .

A 3 .400 .02 .

Lamiere e lastre

Lamiere in ferro zincato, spessori da 0,5 a 0,8 mm

Lamiere ondulate o grecate in ferro zincato

Lastra di rame piana, spessore fino a 12/10 mm
Lastra di zinco piana, spessore fino a 10/10 mm

Lastra di acciaio inox del tipo AISI 304 piana
spessore fino a 10/10 mm

Lastra di piombo
Griglie e chiusini

Griglia quadrata piana in ghisa sferoidale da
marciapiede classe C250 UNI EN124 — luce cm
45x45 — peso 32,7 kg

Chiusino rotondo di L.600mm, altezza 100 mm,
con telaio quadrato, in ghisa sferoidale classe
D400 — UNI EN 124

Chiusino rotondo dia. 700 mm, altezza 100 mm,
(con telaio quadrato cm 95x95), in ghisa
sferoidale classe D400 — UNI EN 124

Chiusino modulare in ghisa sferoidale da
carreggiata traffico intenso — classe D400 — UNI
EN 124 con coperchi a doppio triangolo, compresi
i telai da cm 80x70 interno, 2 coperchi, peso totale
130 kg.

Chiusino modulare in ghisa sferoidale da
carreggiata traffico intenso — classe D400 — UNI
EN 124 con coperchi a quattro triangoli, compresi
i telai da cm 160x70 interno, 4 coperchi, peso
totale 191kg.

Chiusino modulare in ghisa sferoidale da
carreggiata traffico intenso — classe D400 — UNI
EN 124 con coperchi a doppio triangolo, per|
pozzetti a fibre ottiche, dimensioni interne cm
60x60.

kg

kg

kg

kg

kg

kg
kg
kg

kg

kg

kg

cad

cad

cad

cad

cad

cad

0,54

0,67

0,65

0,62

0,83

0,80

0,88

3,72

2,87

40,34

126,53

192,12

203,48

332,60

369,27
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METROPOLITANA MILANESE SPA

codice

descrizione

Prezzo
€

A .3 .400 .04

A .3 .450

A .3 .450 .00

A .3 .450 .02

Listino E.P. 2008

A .3 .400 .02 .

A .3 .400 .02 .

A 3 .400 .02 .i

A .3 .400 .02 .

A 3 .400 .02 .

.3 400 .04 .

.3 400 .04 .

A 3 .400 .04 .

A .3 .400 .04 .

Chiusino modulare in ghisa sferoidale da
carreggiata traffico intenso — classe D400 — UNI
EN 124 con coperchi a quattro triangoli, per|
pozzetti a fibre ottiche, dimensioni interne cm
60x120.

Chiusino rettangolare in ghisa lamellare da
carreggiata traffico intenso — classe D400 — UNI
EN124, luce cm 50x70, peso kg 153 compreso
telaio.

Chiusino rettangolare in ghisa sferoidale da
carreggiata traffico intenso — classe D400 — UNI
EN 124, luce cm 50x70x10 di altezza, peso kg 80
compreso telaio.

Chiusini in ghisa per marciapiedi o carreggiate di
qualsiasi forma e tipo, completi di telaio e
coperchio
Chiusini in acciaio per marciapiedi o carreggiate di
qualsiasi forma e tipo, completi di telaio e
coperchio

Miscellanea

Fornitura di derivati da vergella - filo di ferro
crudo, zincato, chiodi, punte Italia

Piccola ferramenta per grappe, zanche, gradini
alla marinara, mensole porta cavi etc.

Bulloneria e viteria normali
Zincatura a caldo di manufatti in ferro secondo le

norme UNI 5744-66

IMPERMEABILIZZANTI

A .3 .450 .00 .

A .3 .450 .00 .

A .3 .450 .00 .

A 3 .450 .02 .

A 3 .450 .02 .

A 3 .450 .02 .

A 3 .450 .02 .

A 3 .450 .02 .

A 3 .450 .02 .

Cartonfeltri bitumati

Cartonfeltro bitumato e cilindrato, del peso da 1,2
a 1,3 kg/m2, ricoperto a doppio bagno

Cartonfeltro bitumato e cilindrato, del peso da 1,3
a 1,7 kg/m2, ricoperto a doppio bagno

Cartonfeltro bitumato e cilindrato, del peso da 1,7
a 2,0 kg/m2, ricoperto a doppio bagno

Vernici, mastici e cementi bituminosi
Vernice bituminosa (primer) in solvente volatile
Bitume ossidato

Cemento plastico bituminoso

Mastice ad elasticita permanente (tipo Thiokol -
Starmastic, etc.) per sigillatura di giunti

Primer da applicare prima del mastice tipo Thiokol
- Starmastic, etc.

Cordone di riempimento per giunti, in espanso
sintetico (tipo Eliocell o Ethafoam), fino a 50 mm
di diametro

cad

cad

cad

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg
kg

kg

kg

kg

630,08

126,53

108,46

0,93

1,29

0,93

3,10

1,65

0,52

0,52

0,77

1,34

1,55

0,52

2,84

10,33

14,98

2,43
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codice

descrizione

Prezzo
€

A .3 .450 .04

A .3 .450 .06

Listino E.P. 2008

A 3 .450 .02 .

A 3 .450 .02 .

A 3 .450 .04 .

A 3 .450 .04 .

A 3 .450 .04 .

A 3 .450 .04 .

A 3 .450 .04 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .i

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

A 3 .450 .06 .

Cordone di riempimento per giunti, in espanso
sintetico del diametro fino a 25 mm.

Cordone di riempimento per giunti, in miscele di

bitumi ed elastomeri, con o senza supporto in
poliestere o fibre vegetali del diametro di 25 mm

Membrane elastomero - bituminose

Membrana impermeabile elastomero - bituminosa,
anche per rappezzi, dello spessore di 3 mm,
armata con velo di vetro

Membrana impermeabile elastomero - bituminosa,
anche per rappezzi, dello spessore di 4 mm,
armata con velo di vetro

Membrana impermeabile elastomero - bituminosa,

anche per rappezzi, dello spessore di 3 mm, con
supporto in poliestere da 150 gr/m2

Membrana impermeabile elastomero - bituminosa,
anche per rappezzi, dello spessore di 4 mm, con
supporto in poliestere da 150 gr/m2

Membrana impermeabile elastomero - bituminosa,
dello spessore di 4 mm con supporto poliestere
da 150 gr/m? e protetta con graniglia minerale

Membrane in PVC e accessori

Membrana impermeabile in P.V.C. plastificata
trasparente, spessore 1,5 mm

Membrana impermeabile in P.V.C. plastificata
trasparente, spessore 2,0 mm

Membrana impermeabile in P.V.C. plastificata
trasparente, spessore 3,0 mm

Manto  di protezione  della  membrana
impermeabile in PVC semirigido, spessore 2 mm
Membrana impermeabile in P.V.C. plastificata non

trasparente, spessore 1,5 mm

Membrana impermeabile in P.V.C. plastificata non
trasparente, spessore 2.0 mm

Membrana impermeabile in P.V.C. plastificata non
trasparente, spessore 3 mm

Rondella di fissaggio dei manti in P.V.C.

Profii a T per compartimentazione dei manti
impermeabili

Pipetta per iniezione di resine nei compartimenti

Profilo a parete sviluppo cm 7
Piattina di fissaggio sviluppo cm 5

Membrana impermeabile in p.v.c. plastificata, per
rappezzi, spessore 1,5 mm

cad

cad

m2

0,06

2,58

5,22

4,47

5,42

6,30

6,20

8,31

12,29

5,63

5,06

6,66

10,07

1,29

22,31

5,84
2,53

2,12

9,66
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Listino E.P. 2008

. . Prezzo
codice descrizione u.m. €

A .3 .450 .06 .p |Membrana impermeabile in p.v.c. plastificata, per|

rappezzi, spessore 2,0 mm m? 13,14
A .3 .450 .06 .g |Membrana impermeabile in p.v.c. plastificata, per|

rappezzi, spessore 2,5 mm m? 15,75
A .3 .450 .06 .r |Membrana impermeabile in p.v.c. plastificata, per|

rappezzi, spessore 3.0 mm m? 19,63
A .3 .450 .06 .s |Membrana impermeabile in p.v.c. plastificata, per|

rappezzi, spessore 1,2 mm armata m? 14,72
A .3 .450 .06 .t |Collante per membrane in p.v.c. kg 3,62
A .3 .450 .08 Membrane in poliolefine (FPO)
A .3 .450 .08 .a |Membrana di poliolefine flessibili FPO dello

spessore non inferiori a 2 mm, armata con velo di

poliestere con superficie liscia m? 14,00
A .3 .450 .08 .b |Membrana di poliolefine flessibili FPO dello

spessore non inferiori a 2 mm, armata con velo di

poliestere con superficie corrugata m? 16,53
A .3 .450 .08 .c |Membrana di protezione meccanica in poliolefine

flessibili FPO, riciclate, dello spessore non inferiori

a2mm m? 12,70
A .3 .450 .10 Water - stop
A .3 .450 .10 .a |Nastro Water-stop in p.v.c. plastificato o

elastomeri, per giunti, tipo da 150 mm di

larghezza m 5,42
A .3 .450 .10 .b |Nastro Water-stop in p.v.c. plastificato o

elastomeri, per giunti, tipo da 220 - 230 mm di

larghezza m 9,92
A .3 .450 .10 .c |Nastro Water-stop in p.v.c. plastificato o

elastomeri, per giunti, tipo da 300 - 320 mm di

larghezza m 17,56
A .3 .450 .10 .d |Nastro Water-stop in p.v.c. plastificato o

elastomeri, per giunti, tipo da 350 - 360 mm di

larghezza m 21,17
A .3 .450 .12 Resine sintetiche
A .3 .450 .12 .a |Resina sintetica elastomerica poliuretanica per

impermeabilizzazione di coperture kg 5,53
A .3 .450 .12 .b |Resina sintetica impermeabilizzante, in pasta (tipo

Duroglass) da utilizzare quale trattamento contro

I'umidita su murature esistenti kg 3,36
A .3 .500 GEOTESSUTI
A .3 .500 .00 Tessuto non tessuto
A .3 .500 .00 .a [Tessuto non tessuto, composto da uno o piu

polimeri, nelle seguenti grammature nominali: fino

a 150 gr/m2 m? 0,54
A .3 .500 .00 .b [Tessuto non tessuto, composto da uno o piu

polimeri, nelle seguenti grammature nominali:

oltre i 150 e fino a 200 gr/m2gr/m2 m? 0,67

19
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codice

descrizione

Prezzo
€

A .3 .500 .02

A .3 .550

A .3 .550 .00

A .3 .550 .02

A .3 .550 .04

Listino E.P. 2008

A .3 .500 .00 .

A .3 .500 .00 .

A .3 .500 .00 .

A .3 .500 .00 .

A .3 .500 .00 .

A .3 .500 .00 .

A 3 .500 .02 .

Tessuto non tessuto, composto da uno o piu
polimeri, nelle seguenti grammature nominali:
oltre i 200 e fino a 300 gr/m2gr/m2

Tessuto non tessuto, composto da uno o piu
polimeri, nelle seguenti grammature nominali:
oltre i 300 e fino a 350 gr/m2gr/m2

Tessuto non tessuto, composto da uno o piu
polimeri, nelle seguenti grammature nominali:
oltre i 350 e fino a 600 gr/m2gr/m2

Tessuto non tessuto, composto da uno o piu
polimeri, nelle seguenti grammature nominali:
oltre i 600 e fino a 800 gr/m2gr/m2

Tessuto non tessuto, composto da uno o piu
polimeri, nelle seguenti grammature nominali:
oltre i 800 e fino a 1200 gr/m2gr/m2

Strato di TNT in polipropilene puro al 100%
agugliato e termocoesionato da 800 gr/mq,
accoppiato a film di polietilene dello spessore di
0,2 mm

Geocomposito
Fornitura di Geocomposito drenante sp. 3 cm (per

protezione pareti verticali e impermeabilizzazioni
verticali di manufatti da interrare)

ISOLANTI - COIBENTI

A .3 .550 .00 .

A .3 .550 .00 .

A 3 .550 .02 .

A 3 .550 .02 .

A 3 .550 .02 .

A 3 .550 .02 .

A 3 .550 .04 .

A 3 .550 .04 .

Feltri in fibra di vetro
Feltro di fibra di vetro da 50/60 gr/m2

Feltri in fibra di vetro lunga per isolamenti acustici,
spessore 3 mm circa

Polistirene espanso

Polistirene espanso in lastra, densita 10 kg/m3

Polistirene espanso in lastra, densita 20 kg/m3

Polistirene espanso in lastra, densita 30 kg/m3

Polietilene in rotoli, spessore 2/10 + 4/10 mm
Poliuretano espanso

Isolante termico in lastre, costituito da poliuretano
espanso autoestinguente in classe V.1, a cellule
chiuse e con rivestimento atto a sopportare il
contatto con bitume o p.v.c., con densita di 30 +
35 kg/m3, spessore 20 mm

Isolante termico in lastre, costituito da poliuretano
espanso autoestinguente in classe V.1, a cellule
chiuse e con rivestimento atto a sopportare il
contatto con bitume o p.v.c., con densita di 30 +
35 kg/m3, spessore 25 mm

mzxcm
mzxcm
mzxcm

kg

0,88

1,06

1,29

2,48

3,10

16,63

0,67

2,63

0,25

0,67

1,03

0,92

4,65

5,81
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. . Prezzo
codice descrizione u.m. €

A .3 .550 .04 .c |lsolante termico in lastre, costituito da poliuretano

espanso autoestinguente in classe V.1, a cellule

chiuse e con rivestimento atto a sopportare il

contatto con bitume o p.v.c., con densita di 30 +

35 kg/m3, spessore 30 mm m? 6,97
A .3 .550 .04 .d |lsolante termico in lastre, costituito da poliuretano

espanso autoestinguente in classe V.1, a cellule

chiuse e con rivestimento atto a sopportare il

contatto con bitume o p.v.c., con densita di 30 +

35 kg/m3, spessore 40 mm m? 9,30
A .3 .550 .04 .e |lsolante termico in lastre, costituito da poliuretano

espanso autoestinguente in classe V.1, a cellule

chiuse e con rivestimento atto a sopportare il

contatto con bitume o p.v.c., con densita di 30 +

35 kg/m3, spessore 50 mm m? 11,62
A 3 .600 TUBAZIONI E PEZZ| SPECIALI
A .3 .600 .00 Tubi di grés ceramico, conforme alle norme

UNI  EN 295, con giunzione elastical

poliuretanica a bicchiere:
A .3 .600 .00 .a |Finterno 10 cm m 11,36
A .3 .600 .00 .b |@interno12cm-12,5cm m 12,47
A .3 .600 .00 .c |Finterno 15cm m 20,61
A .3 .600 .00 .d |Finterno 20 cm m 26,67
A .3 .600 .00 .e |Dinterno 25 cm m 32,60
A .3 .600 .00 .f |Finterno 30 cm m 42,99
A .3 .600 .00 .g |Finterno 35cm m 57,25
A .3 .600 .00 .h |Dinterno40cm m 64,71
A .3 .600 .00 .i |9Dinterno 50 cm m 96,58
A .3 .600 .00 .I |Finterno 60 cm m 134,71

N.B. Per la fornitura di pezzi speciali in gres

ceramico con giunzione poliuretanica, vengono

applicati i prezzi a metro lineare e le lunghezze

sono ricavate con le seguenti valutazioni:

- elementi lunghi 25 cm cadauno 0,54 m

- elementi lunghi 50 cm cadauno 0,63 m

- curve di qualsiasi tipo e raggio, conici,

sghembi semplici cadauno 1,72 m

- giunti semplici ed a squadra, cadauno 2,23 m

- sifoni tipo Firenze o Torino, cadauno 2,74 m

Tubi e pezzi speciali con giunti a bicchiere

semplice, riduzione sui prezzi esposti del 25%
A .3 .600 .02 Mezzi tubi di grés ceramico:
A 3 .600 .02 .a |diainterno 20 cm m 19,83
A 3 .600 .02 .b |diainterno 30 cm. m 25,31

Listino E.P. 2008
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Tubo PVC rigido per cavidotti secondo norma|
EN 50086 — %2 - 4 con marchio IMQ in barre da
3 0 6 metri con estremita a bicchiere

codice descrizione u.m. Pre€zzo
A .3 .600 .02 .c [diainterno 40 cm m 35,64
A .3 .600 .02 .d [diainterno 50 cm m 50,10
A .3 .600 .02 .e [diainterno 60 cm m 60,43
A .3 .600 .04 Curve aperte — chiuse, 15°-30°-45°
A .3 .600 .04 .a |@interno 15cm cad 32,88
A .3 .600 .04 .b |@interno 20 cm cad 43,24
A .3 .600 .04 .c |Dinterno 25cm cad 72,61
A .3 .600 .04 .d |Dinterno 30 cm cad 101,93
A .3 .600 .04 .e |Dinterno 35cm cad 133,13
A .3 .600 .04 .f |Dinterno40cm cad 193,21
A .3 .600 .06 Sifoni tipo Firenze
A .3 .600 .06 .a |Finterno 15 cm cad 107,99
A .3 .600 .06 .b |Finterno 20 cm cad 167,02
A .3 .600 .06 .c |Finterno 25 cm cad 232,55
A .3 .600 .06 .d |Finterno 30 cm cad 352,29
A .3 .600 .08 Sifoni tipo Mortara
A .3 .600 .08 .a |@interno 10 cm cad 27,01
A .3 .600 .08 .b |@interno 12,5 cm cad 30,09
A .3 .600 .08 .c |@interno 15cm cad 49,06
A .3 .600 .10 Mattoncini in gres ad U tipo Comune di Milano
600 .10 .a |dimensione 25 x 7 x 6 cm m? 71,27

A .3 .600 .12 Fondi fogna di gres - 1/2 di circonferenza -

180°
A 3 .600 .12 .a |IDN35cm m 22,53
A 3 .600 .12 .b |IDN40cm m 26,00
A 3 .600 .12 .c |DN50cm m 43,14
A 3 .600 .12 .d |DN60cm m 59,51
A 3 .600 .14 Malte e resine
A .3 .600 .14 .a [Malta a ritiro controllato fibrorinforzato di

consistenza tissotropica per il risanamento del

calcestruzzo, spessore medio 1 cm m? 8,90
A .3 .600 .14 .b [Resine epossidiche da utilizzarsi nelle fognature,

spessore medio 2 mm m? 14,95
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. . Prezzo
codice descrizione u.m. €

A 3 .600 .16 .a (@11 cm m 1,80
A 3 .600 .16 b (@12,5¢cm m 1,88
A 3 .600 .16 .c (D14 cm m 2,52
A 3 .600 .16 d (D16 cm m 2,82
A 3 .600 .16 .e [@20cm m 4,93
A .3 .600 .18 Tubo in P.V.C. per condotte di scarico,

conforni a UNI EN 1401-1, con giunto a

bicchiere ed anello elastomerico. Classe di

rigidita SN 4 KN/mq.
A 3 600 .18 .a |Fe16cm m 4,03
A 3 600 .18 .b |Fe20cm m 6,17
A 3 600 .18 .c |Fe25cm m 9,82
A 3 600 .18 .d |Fe31,5cm m 15,29
A 3 .600 .18 .e |Fe40 cm m 24,70
A .3 .600 .20 Tubo in P.V.C. per condotte di scarico,

conformi a UNI EN 1401-1, con giunto a

bicchiere ed anello elastomerico. Classe di

rigidita SN 8 KN/mg.
A 3 .600 .20 .a [Del16cm m 4,89
A 3 600 .20 b (De20 cm m 7,64
A 3 .600 .20 .c ([De25cm m 11,91
A .3 .600 .20 d [De31,5cm m 18,87
A 3 .600 .20 .e (Ded40cm m 30,42

N.P. Per la fornitura di pezzi speciali in materia

plastica, vengono applicati i prezzi a metro lineare

e le lunghezze sono ricavate con le seguenti

valutazioni:

- elementi lunghi 25 cm, cadauno 0,36 m

- elementi lunghi 50 cm, cadauno 0,50 m

- curve di qualsiasi tipo e raggio cadauna 0,69 m

- giunti di qualsiasi tipo conici, manicotti, cadauno

1,60 m
A 3 .600 .22

Tubi in PEAD a parete interna liscia, esternal

corrugata, in barre da 6 m, completa di

manicotto e 2 guarnizioni elastomeriche.

Classe di rigidita SN 4KN/mq.
A 3 600 .22 .a |Fe 160 mm m 3,05
A .3 600 .22 b |9Fe 200 mm m 3,62
A 3 600 .22 .c |9Fe 250 mm m 6,23
A 3 600 .22 d |Fe315mm m 9,61
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. - Prezzo
codice descrizione u.m. €

A 3 .600 .22 .e (De 400 mm m 14,35
A .3 .600 .24

Tubi in PEAD a parete interna liscia, esternal

corrugata, in barre da 6 m, completa di

manicotto e 2 guarnizioni elastomeriche.

Classe di rigidita SN 8KN/mg.
A 3 .600 .24 .a (De 160 mm m 3,16
A 3 .600 .24 b (De200mm m 4,36
A 3 .600 .24 .c (De250mm m 7,61
A 3 600 24 d (De315mm m 11,86
A 3 .600 .24 e (e 400 mm m 16,05
A .3 .600 .26

Tubi in PELD, PN 6, per uso passaggio cavi in

fibre ottiche, conforme alle norme UNI 7990
A 3 .600 .26 .a [Deb50mm m 1,02
A 3 .600 .26 b [De63mm m 1,61
A .3 .600 .28 Tubi in PELD, PN 10, per uso irrigazione,

conforme alle norme UNI 7990
A 3 600 .28 .a |Fe32mm m 0,68
A 3 600 .28 b |Fed40mm m 1,03
A 3 600 .28 .c |Feb50mm m 1,50
A 3 600 .28 .d |Feb3mm m 2,39
A .3 .600 .30

Tubi in PEAD a parete interna liscia, esterna]

corrugata, per passaggio cavi in rotoli da 50 m,

conforme norme CEIl EN 50086 — 1 — 2 — 4.
A .3 .600 .30 .a (@50 mm m 0,54
A .3 .600 .30 .b (D63 mm m 0,70
A .3 .600 .30 .c (@110 mm m 0,90
A 3 .600 .30 d (@125 mm m 1,70
A .3 .600 .30 .e (@160 mm m 2,94
A .3 .600 .32 Tubi in acciaio saldati FE 360 o FE 420,

conforme alle norme UNI 6363, per polifore
A .3 .600 .32 .a |d nominale 110 mm m 9,46
A .3 .600 .32 .b |D nominale 125 mm m 12,09
A .3 .600 .32 .c |9D nominale 160 mm m 17,21
A .3 .600 .34 Tubi in PEAD lisci per acquedotto conforme

alle norme UNI 10910-2, PN 12,5.
A 3 600 .34 .a |Fed40mm m 0,84
A 3 600 .34 b |Feb3mm m 2,00
A .3 600 .34 .c |9e90 mm m 4,01
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codice descrizione u.m. Pre€zzo

A .3 600 .34 d |De125mm m 7,44
A .3 .600 .34 e |De 160 mm m 12,19
A .3 .600 .34 f |@e220 mm m 18,98
A .3 .600 .34 .g |De250mm m 29,60
A .3 .600 .34 .h |De315mm m 46,99
A .3 .600 .34 i |@e400mm m 78,61
A .3 .600 .36 Tubi in cemento per fognatura, armati e

centrifugati, con incastro a bicchiere,

completamente rivestiti internamente in resina

e comprensivi di anelli di giunzione.
A .3 .600 .36 .a |@50cm m 27,28
A .3 .600 .36 .b |@60cm m 30,02
A .3 .600 .36 .c |@80cm m 46,38
A .3 .600 .36 .d | 100 cm m 75,02
A .3 .600 .36 .e (@ 110cm m 87,69
A .3 .600 .36 .f [@120cm m 92,98
A .3 .600 .36 .g | 150 cm m 145,80
A .3 .600 .36 .h | 180 cm m 200,74
A .3 .600 .36 .i |@60cm m 337,04
A .3 .600 .38 Tubi di cemento comuni in elementi da 1 metro

con giunto a maschio e femmina
A .3 .600 .38 .a |9 interno 10 cm m 3,80
A .3 .600 .38 .b [Dinternodi 12 cm m 4,60
A .3 .600 .38 .c |Dinternodi15cm m 5,50
A .3 .600 .38 .d |Dinternodi 20 cm m 7,00
A .3 .600 .38 .e |Dinternodi25cm m 7,50
A .3 .600 .38 .f |Dinternodi 30 cm m 8,50
A .3 .600 .38 .g |9 interno di 40 cm m 11,50
A .3 .600 .38 .h |G interno di 50 cm m 15,00
A .3 .600 .38 .i |9Dinterno di60cm m 20,00
A .3 .600 .38 .| |[Dinternodi70cm m 26,00
A .3 .600 .38 .m |dinterno di 80 cm m 31,00
A .3 .600 .38 .n |@interno di 100 cm m 42,00
A .3 .600 .40 Tubi di acciaio saldati, con rivestimento per

uso acquedottistico, UNI 6363 serie B, EN

10224
A .3 .600 .40 .a |9@ 150 mm sp. 3,60 mm m 19,11
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codice descrizione u.m. Pre€zzo

A .3 .600 .40 .b |¥ 200 mm sp. 4,00 mm m 21,69
A .3 .600 .40 .c |9 250 mm sp. 4,00 mm m 38,73
A .3 .600 .40 .d |9¥ 300 mm sp. 4,00 mm m 45,45
A .3 .600 .40 .e |¥ 400 mm sp. 5,00 mm m 65,07
A .3 .600 .40 .f | 500 mm sp. 6,30 mm m 90,90
A .3 .600 .42 Tubi in ghisa a grafite sferoidale per

acquedotto — rivestiti e prodotti secondo UNI

ISO 2531 e UNI EN 545 — centrifugati e ricotti

con giunto elastico meccanico.
A .3 .600 42 .a |@100 mm m 23,99
A .3 .600 42 .b |@200 mm m 49,39
A .3 .600 42 .c |@250 mm m 64,53
A .3 .600 42 .d |@300mm m 82,46
A .3 .600 42 .e |@400 mm m 126,54
A .3 .600 42 .f |@500 mm m 173,05
A .3 .600 42 .g |@600mm m 227,11
A .3 .600 .42 .h |@ 1000 mm m 400,75
A .3 .600 .44 Tubi in ghisa sferoidale per fognatura

conformi alle norme UNI EN 598/95 ed ISO

2531
A .3 .600 44 .a |@100 mm m 19,28
A .3 .600 .44 b |@200 mm m 37,12
A .3 .600 44 .c |@250 mm m 48,62
A .3 .600 44 .d |@300mm m 62,33
A .3 .600 44 .e |@400 mm m 89,29
A .3 .600 44 .f |@500 mm m 117,33
A .3 .600 .44 .g |@600 mm m 156,43
A .3 .600 .44 .h |@800 mm m 234,57
A .3 .600 .44 .i |@ 1000 mm m 345,30
A .3 .600 .46 Saracinesca in ghisa sferoidale 1ISO 7259-88 e

UNI 10269-95 a corpo ovale
A .3 .600 .46 .a |DN 80 mm cad 130,31
A .3 .600 .46 .b |DN 100 mm cad 151,88
A .3 .600 .46 .c |DN 150 mm cad 230,98
A .3 .600 .46 .d |DN 200 mm cad 425,10
A .3 .600 .46 .e |DN 250 mm cad 613,84
A .3 .600 .46 .f |DN 300 mm cad 853,35
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MATERIALI E MANUFATTI PER STRADE E

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

codice descrizione u.m. Pre€zzo

A .3 .600 .48 Saracinesca in ghisa sferoidale 1ISO 7259-88 e

UNI 10269-95 a corpo piatto
A .3 .600 .48 .a |DN 80 mm cad 127,62
A .3 .600 .48 .b |DN 100 mm cad 148,74
A .3 .600 .48 .c |DN 150 mm cad 226,48
A .3 .600 .48 .d |DN 200 mm cad 404,88
A .3 .600 .48 .e |DN 250 mm cad 568,45
A .3 .600 .48 .f |DN 300 mm cad 848,41
A .3 .600 .50 Valvola a farfalla in ghisa sferoidale IP 68 tipo

Eurostop, a doppia flangia
A .3 .600 .50 .a |DN 300 mm cad 1443,83
A .3 .600 .50 .b |DN 400 mm cad 2566,35
A .3 .600 .50 .c |DN 500 mm cad 3522,61
A .3 .600 .52 Asta di manovra con cappellotto, manicotto e

rondella, tubo riparatore a campana e chiusino

per saracinesca
A .3 .600 .52 .a |astada 1150 mm cad 3,38
A .3 .600 .54 Giunto di smontaggio autobloccante
A .3 .600 .54 .a |DN 80 mm cad 196,83
A .3 .600 .54 .b |DN 100 mm cad 222,44
A .3 .600 .54 .c |DN 150 mm cad 314,56
A .3 .600 .54 .d |DN 200 mm cad 416,57
A .3 .600 .54 .e |DN 250 mm cad 484,42
A .3 .600 .54 .f |DN 300 mm cad 538,79
A .3 .600 .54 .g |DN 400 mm cad 774,27
A .3 .600 .54 .h |DN 500 mm cad 1007,04
A .3 .600 .56 Idrante sottosuolo in ghisa sferoidale tipo

Milano con chiusino ovale per idrante

sottosuolo
A .3 .600 .56 .a [DN 50 attacco UNI 45 cad 212,68
A .3 .600 .56 .b [DN 70 attacco UNI 70 cad 245,60
A .3 .600 .58 Fontanella in ghisa sferoidale
A .3 .600 .58 .a |tipo Milano cad 305,57
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codice

descrizione

Prezzo
€

A .3 .650 .00

A .3 .650 .02

A .3 .650 .04

A .3 .650 .06

A .3 .650 .08
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A .3 .650 .00 .

A 3 .650 .00 .

A .3 .650 .00 .

A 3 .650 .00 .

A .3 .650 .00 .

A .3 .650 .00 .

A .3 .650 .00 .

A 3 .650 .02 .

A 3 .650 .02 .

A 3 .650 .02 .

A 3 .650 .02 .

A 3 .650 .02 .

A 3 .650 .02 .

A 3 .650 .04 .

A 3 .650 .04 .

A 3 .650 .06 .

A 3 .650 .06 .

Cordoni da marciapiedi, aiuole o a raso, in
granito di Montorfano, Alzo o San Fidelino
(parti a vista bocciardate), in pezzi di
lunghezza non inferiori a 1 m con le facce a
vista lavorate a punta fine, il bordo interno
refilato e lo smusso arrotondato.

cordoni rettilinei, da 0,30x0,25 (tipo B) da
marciapiedi

cordoni rettilinei, da 0,20x0,27 (tipo C) da
marciapiedi

cordoni rettilinei, da 0,15x0,27 (tipo D) da
marciapiedi

cordoni rettilinei, da 0,15x0,27 (tipo E) per aiuole

cordoni rettilinei a raso, da 0,12x0,25 (tipo F)
cordoni rettilinei a raso, da 0,15x0,25 (tipo G)
Maggiorazione percentuale sui prezzi di cui sopra

per la fornitura di cordoni curvi

Cordoni da marciapiedi, aiuole o a raso, in
granito di Montorfano, Alzo o San Fidelino,
con bocca di lupo, (parti a vista bocciardate),
in pezzi di lunghezza non inferiori a 1 m con le
facce a vista lavorate a punta fine, il bordo
interno refilato e lo smusso arrotondato.

cordoni rettilinei, da 0,30x0,25 (tipo B) da
marciapiedi

cordoni rettilinei, da 0,20x0,27 (tipo C) da
marciapiedi

cordoni rettilinei, da 0,15x0,27 (tipo D) da
marciapiedi

cordoni rettilinei, da 0,15x0,27 (tipo E) per aiuole

cordoni rettilinei a raso, da 0,12x0,25 (tipo F)
cordoni rettilinei a raso, da 0,15x0,25 (tipo G)
Risvolti in massello di granito spessore 20-25
cm lavorati a punta normale per passi carrai

in dimensione 40x40 cm

in dimensione 50x50 cm

Lastre di granito lavorate a punta normale
spessore 15-20 cm

larghezza 40 cm
larghezza 50 cm
Cordoni da marciapiede, aiuole o a raso,

prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso -
lunghezze commerciali

perc.

cad

cad

62,59

52,96

43,20

40,89
36,14

38,90

40%

107,53

91,48

75,30

72,99
65,03

71,00

87,80

92,96

66,11

82,63
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codice

descrizione

Prezzo
€

A .3 .650 .10

A .3 .650 .12

A .3 .650 .14

A .3 .650 .16

A .3 .650 .18

A .3 .650 .20

A .3 .650 .22
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A 3 .650 .08 .

A .3 .650 .08 .

A .3 .650 .08 .

A 3 .650 .10 .

A 3 .650 .10 .

A 3 .650 .10 .

A 3 .650 .12 .

A 3 .650 .12 .

A 3 .650 .14 .

A 3 .650 .16 .

A 3 .650 .18 .

A 3 .650 .18 .

A .3 .650 .20 .

A .3 .650 .20 .

A 3 .650 .22 .

A 3 .650 .22 .

da 0,125x0,25 m

da 0,15x0,25 m

da 0,15/0,18x0,30 m

Cordoni curvi (di qualsiasi raggio)

da 0,125x0,25 m

da 0,15x0,25 m

da 0,15/0,18x0,30 m

Cordoni rettilinei da 1 m

sez. 0,125/0,18x0,25 m con bocca di lupo
sez. 0,15x0,30 m con bocca di lupo

Risvolti prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso per passi carrai

spessore 25 cm - lati 45 cm

Lastre prefabbricate in calcestruzzo
vibrocompresso per passi carrai - spessore 25
cm - lati 45cm

spessore 25 cm - larghezza 45 cm

Cubetti di porfido del Trentino a piani naturali
di cava, squadrati a spacco in pezzatura da:

6+8 cm peso 130 kg per m2 circa
8+10 cm peso 185 kg per m2 circa
Lastre in pietra naturale

Lastre in porfido di forma rettangolare con coste
segate lunghezza a correre e spessore 3/5 cm

Lastre in granito bianco " Montorfano " di forma
rettangolare di larghezza 30 cm e spessore 8 cm,
larghezza a correre piano fiammato e spigoli
bisellati

Conglomerati bituminosi stradali

Conglomerato bituminoso per strato di base per
massicciate stradali confezionato con bitume e
misto di sabbia e ghiaia secondo i requisiti di
accettazione contenuti nelle Norme Tecniche,
mescolati a caldo con aggiunta di additivo
attivante I'adesione, con bitume a penetrazione >
60 in misura del 3,5-4,5% in peso

Conglomerato  bituminoso  per strato  di
collegamento (binder) confezionato con bitume,
sabbia, e graniglia o pietrischetto proveniente
dalla frantumazione di ciottoli, secondo i requisiti
di accettazione contenuti nelle Norme Tecniche,
mescolati a caldo con aggiunta di additivo
attivante I'adesione, con bitume a penetrazione >

60 in misura del 4,5-5,5% in peso

cad

cad

cad

m2

ql

ql

4,85
5,22

7,71

9,70
10,44

14,29

7,83

10,57

18,08

30,99

27,89

36,26

59,39

87,80

4,35

4,85
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. - Prezzo
codice descrizione u.m. €

A .3 .650 .22 .c [Conglomerato bituminoso per strato di usura

confezionato a caldo con bitume, costituito da

sabbia e graniglia o pietrischetto proveniente dalla

frantumazione di ciottoli, secondo i requisiti di

accettazione degli aggregati previsti nelle Norme

Tecniche, con l'aggiunta di additivo attivante

'adesione con bitume a penetrazione > 60 in

misura del 5,6-6,5% in peso ql 5,10
A .3 .650 .24 Conglomerati bituminosi per uso invernale
A .3 .650 .24 .a |Conglomerato bituminoso tipo plastico per uso

invernale ql 8,70
A .3 .650 .24 .b |Conglomerato bituminoso tipo plastico per uso

invernale in sacchi da 3 kg ql 11,81
A .3 .650 .24 .c [Emulsione bituminosa al 55% di bitume, acida,

basica, invernale kg 0,01
A .3 .650 .26 Conglomerati bituminosi vari
A .3 .650 .26 .a |Conglomerato bituminoso colorato con graniglia di

colore rosso ql 16,78
A .3 .650 .26 .b |Conglomerato bituminoso drenante e

fonoassorbente ql 7,09
A .3 .650 .26 .c |Asfalto colato per marciapiede ql 32,32
A .3 .700 MANUFATTI IN C.A. PER SOTTOSERVIZI E]

VARI
A .3 .700 .00 Scivolo prefabbricato formato da n. 4 elementi

di cui 2 di forma triangolare di mt 1 x 1 e di mt

1 x 0,50, confezionato con calcestruzzo a ql. 3

di cemento R425 e rivestito di graniglia bianca,

malta e cemento bianco, bocciardato in

superficie per renderlo antisdrucciolevole e

cosi composto:

- n. 2 elementi centrali con h 12 cm. con armatura

a raggiera con FeB 38, del @ 16,

- n. 2 elementi laterali con h 12 cm. con armatura

a rete con FeB 38, 9 4,
A .3 .700 .00 .a |completo di quattro elementi cad scivolo 380,11
A .3 .700 .00 .b [elemento centrale cad elemento 66,11
A .3 .700 .00 .c [elemento laterale cad elemento 123,95
A .3 .700 .02 Scivolo prefabbricato a settori circolari

formato da n. 3 elementi di invito di 60° e 12

elementi a ventaglio di 15°, come da disegno,

confezionati con calcestruzzo a ql. 3 di

cemento R425, rivestiti di graniglia bianca,

malta di cemento bianco, bocciardati per

renderli antisdrucciolevoli, con armatura di

ferro FeB 38, del @ 4 a rete per gli elementi di

invito e FeB 38, del @ 4 e 8 a raggiera per gli

elementi a ventaglio
A .3 .700 .02 .a |completo di quindici elementi cad scivolo 563,45
A .3 .700 .02 .b |elemento diinvito cad elemento| 14,77
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. - Prezzo
codice descrizione u.m. €

A .3 .700 .02 .c |elemento a ventaglio cad elemento| 42,87
A .3 .700 .04 Pozzetto di cemento per scarico delle acque

piovane del tipo prescritto dal Comune di

Milano, senza sifone incorporato e costituito:
A .3 .700 .04 .a |dal fondo e da un elemento con specchiatura a

rottura determinata cad 18,59
A .3 .700 .04 .b |dal fondo e da due elementi, di cui uno con

specchiatura a rottura predeterminata cad 26,34
A .3 .700 .04 .c [per ogni singolo elemento in piu cad 8,01
A .3 .700 .04 .d |Chiusino in cemento vibrocompresso per

marciapiede, spessore non inferiore a 7 cm - luce

netta 45x45 cm, completo di telaio cad 19,88
A .3 .700 .06 Camerette prefabbricate in cemento da cm

80x100, misurate internamente, e costituite da:
A .3 .700 .06 .a |elemento di fondo da cm 80x100x25h cad 59,91
A .3 .700 .06 .b |anello normale da cm 80x100x25h cad 42,87
A .3 .700 .06 .c |anello con pareti sottili da cm 80x100x25h cad 46,48
A .3 .700 .06 .d |anello terminale con riduzione 50x70 da cm

80x100x25h cad 50,10
A .3 .700 .08 Camerette prefabbricate in cemento da cm

100x100, misurate internamente, e costituite

da:
A .3 .700 .08 .a |elemento di fondo da cm 100x100x50h cad 83,15
A .3 .700 .08 .b |anello normale da cm 100x100x25h cad 54,74
A .3 .700 .08 .c |anello con pareti sottilida cm 100x100x25h cad 58,36
A .3 .700 .08 .d |anello con pareti sottilida cm 100x100x50h cad 71,27
A .3 .700 .08 .e [soletta pedonale da cm 120x120x10h con botola

dia. cm 60 oppure cm 50x70 cad 129,63
A .3 .700 .08 .f [soletta carrabile da cm 120x120x20h soletta

carrabile da cm 120x120x20h cad 172,50
A .3 .700 .10 Camerette prefabbricate in cemento da cm

100x125, misurate internamente, e costituite

da:
A .3 .700 .10 .a |elemento di fondo da cm 100x125x25 h cad 83,15
A .3 .700 .10 .b [anello normale da cm 100x125x25 h cad 59,91
A .3 .700 .10 .c [|anello con pareti sottili da cm 100x125x25 h cad 63,01
A .3 .700 .10 .d [soletta carrabile da cm 120x145x20h con botola

dia. cm 60 oppure cm 50x70 cad 198,84
A .3 .700 .12 Camerette prefabbricate in cemento da cm

150x150, misurate internamente, e costituite|

da:
A .3 .700 .12 .a |elemento di fondo da cm 150x150x110h cad 298,00
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A .3 .700 .14

A .3 .700 .16

A 3 .700 .18

A .3 .700 .20
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A 3 .700 .12 .

A 3 .700 .12 .

A 3 .700 .12 .

A 3 .700 .12 .

A 3 .700 .14 .

A 3 .700 .14 .

A 3 .700 .14 .

A 3 .700 .14 .

A 3 .700 .14 .

A 3 .700 .14 .

A 3 .700 .14 .

A 3 .700 .16 .

A 3 .700 .16 .

A 3 .700 .16 .

A 3 .700 .16 .

A 3 .700 .16 .

A 3 .700 .18 .

A 3 .700 .18 .

A 3 .700 .18 .

A 3 .700 .20 .

A 3 .700 .20 .

anello normale da cm 150x150x100 h
anello normale da cm 150x150x40 h

soletta carrabile da cm 170x170x20h con botola
dia. cm 60 oppure cm 50x70

anello di prolunga per ispezione cameretta da cm
45x65x30h

Pozzetto per fibre ottiche tipo TELECOM da
cm 125x80 costituito da:

elemento di fondo da cm 125x80x43h
anello normale da cm 125x80x40h
anello normale da cm 125x80x20h
anello normale da cm 125x80x10h
soletta con botola da cm 60x120x12
soletta con botola da cm 70x106x12
copertura in 4 elementi h=12 cm

Pozzetto per fibre ottiche tipo TELECOM dal
cm 90x70 costituito da:

elemento di fondo da cm 90x70x36
anello normale da cm 90x70x20 h
anello normale da cm 90x70x10 h
soletta con botola da cm 60x60x12.5
soletta con botola da cm 70x80x12.5
Lastre e masselli in calcestruzzo

Lastre prefabbricate in calcestruzzo con dosaggio
a 300 kg di cemento, armate, spessore minimo 4
cm, larghezza da 30 a 60 cm, lunghezza da 50 a
100 cm

Masselli autobloccanti in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le
norme UNI 9065, con spessore non inferiore ad 8
cm e colorati

Masselli autobloccanti in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le
norme UNI 9065, tipo doppio strato di spessore
80 mm e colorati

Pavimentazioni erbose

Masselli in calcestruzzo  vibrocompresso
prefabbricati per pavimentazioni carreggiabili
erbose, spessore 12 cm, colore naturale, rapporto
60% erba - 40% calcestruzzo

Struttura reticolare in PEAD calpestabile per la
protezione del prato

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

218,98

116,20

353,26

26,86

132,73
72,30
43,38
33,05
37,70
41,32

81,08

118,79
36,67
29,95
35,12

36,15

11,81

13,69

14,72

14,31

10,85
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SEGNALETICA

Pittura

. - Prezzo
codice descrizione u.m. €

A .3 .700 .22 Marnette porta-cavi in cemento

vibrocompresso con fori del diametro di 15 cm

-lunghezza 1 m
A 3 .700 .22 .a |a1 foro m? 9,00
A 3 .700 .22 b |a 2 fori m? 13,00
A .3 .700 .22 .c |a3fori m? 27,00
A .3 .700 .24 Tubi in cemento, forati (per drenaggi) in

elementi da 1 metro con giunto a maschio e

femmina
A .3 .700 .24 .a (@ interno di 20 cm m 7,90
A .3 .700 .24 b (D interno di 30 cm m 9,09
A .3 .700 .26 Mezzi tubi forati (semicirconferenze) di

cemento, per drenaggi, in elementi da 1 metro

con giunto a maschio e femmina
A .3 .700 .26 .a (@ interno di 30 cm m 9,09
A .3 .700 .28 Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo vibro

compresso
A .3 .700 .28 .a [normale 15x20x40 cm m? 8,26
A .3 .700 .28 .b |normale 20x20x40 cm m’ 9,55
A 3 700 28 .c [normale 25x20x40 cm m? 11,36
A .3 .700 .30 Blocchi cavi in conglomerato di cemento e

granulato di argilla espansa da cm 20 x50
A 3 .700 .30 .a [spessore cm 12 m? 9,71
A .3 .700 .30 .b [spessore cm 20 m? 13,07
A 3 .700 .30 .c [spessore cm 25 - portante m? 15,65
A .3 .700 .32 Pilastrini in cemento armato vibrocompresso,

sia del tipo normale che d'angolo per

recinzioni prefabbricate
A .3 .700 .32 .a |per altezze fuori terra di 2,50 m cad 33,57
A .3 .700 .32 .b |per altezze fuori terra di 3,00 m cad 38,73
A .3 .700 .34 Lastre in cemento armato vibrocompresso

spessore 4,5+5 cm altezza 50 cm - lunghezza]

da 2,00 a 2,50 m per recinzioni prefabbricate
A .3 .700 .34 .a |del tipo liscio, specchiato o bilavorato m? 18,59
A .3 .700 .34 .b |del tipo a visuale aperta m’ 26,86
A .3 .700 .34 .c |Recinzione tipo F.S. in calcestruzzo armato e

vibrocompresso, completa di pannello a visuale

aperta da 200x135 cm e da pilastrini normali o

d'angolo m? 24,79
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A .3 .750 .00 .a [Pittura spartitraffico ecologica, rifrangente, bianca

gialla kg 1,81
A .3 .750 .02 Fornitura di segnale ottagonale “fermarsi e

dare precedenza” normale
A .3 .750 .02 .a [lato cm 90 con pellicola di classe 2 cad 134,80
A .3 .750 .04 Fornitura di segnale “senso unico parallelo”

con attacchi su tutta la lunghezza
A .3 .750 .04 .a |dimensione cm 25x100 con pellicola di classe 2 cad 40,28
A .3 .750 .04 .b |dimensione cm 25x80 con pellicola di classe 2 cad 50,87
A .3 .750 .06 Fornitura di pannello rettangolare “servizi”
A .3 .750 .06 .a |dimensione cm 40x60 con pellicola di classe 2 cad 48,81
A .3 .750 .06 .b |dimensione cm 60x90 con pellicola di classe 2 cad 108,46
A .3 .750 .08 Fornitura di segnale triangolare
A .3 .750 .08 .a |da cm 90 dilato con pellicola di classe 2 cad 70,75
A .3 .750 .10 Fornitura di pannello integrativo modello con

attacchi su tutta la lunghezza
A 3 .750 .10 .a |dimensione cm 15x35 con pellicola, di classe 2 cad 134,80
A 3 .750 .12 Fornitura delineatore di curva stretta e

tornante
A .3 .750 .12 .a |dimensioni cm 60x240 con pellicola di classe 2 cad 275,27
A .3 .750 .12 .b |dimensioni cm 90x360 con pellicola di classe 2 cad 619,75
A .3 .750 .14 Fornitura delineatore modulare di curva
A .3 .750 .14 .a |dimensioni cm 60x60 con pellicola di classe 2 cad 68,69
A .3 .750 .14 .b |dimensioni cm 90x60 con pellicola di classe 2 cad 153,39
A .3 .750 .16 Fornitura delineatore di intersezionea T
A 3 .750 .16 .a |dimensioni cm 60x240 con pellicola di classe 2 cad 275,53
A 3 .750 .16 .b |dimensioni cm 90x360 con pellicola di classe 2 cad 617,17
A .3 .750 .18 Fornitura di pannello rettangolare

“indicazione” su supporto in alluminio estruso
A .3 .750 .18 .a |dimensioni cm 40x60 con pellicola di classe 2 cad 48,55
A .3 .750 .18 .b |dimensioni cm 60x90 con pellicola di classe 2 cad 109,75
A .3 .750 .18 .c |Fornitura di pannello rettangolare o quadrato di

supporto in alluminio estruso in pellicola di classe

2 m? 214,33
A .3 .750 .20 Accessori
A .3 .750 .20 .a |Fornitura di sostegni in acciaio tubolare zincato

dia 60 mm m 8,26
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A .3 .750 .20 .b |Fornitura di sostegni in acciaio tubolare zincato

dia 90 mm m 12,39
A .3 .750 .22 Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievo

prefabbricati a profilo convesso, modulari, in

gomma o materiale plastico con zebrature

gialle — nere.
A .3 .750 .22 .a |modulo di lunghezza cm 60 spessore min. 3 cm m 105,36
A .3 .750 .22 .b [modulo di lunghezza cm 90 spessore min. 5 cm m 161,65

m

A .3 .800 VERDE E ARREDO URBANO
A .3 .800 .00 Terra di coltura
A .3 .800 .00 .a |Fornitura di terra di coltivo priva di radici, erbe

infestanti, ciottoli o cocci m® 12,91
A .3 .800 .02 Fornitura di piante con zolla: circonferenzal

12/14 cm misurata a un m di altezza da terra
A .3 .800 .02 .a |platanus cad 48,29
A .3 .800 .02 .b |Acere platanoide in varieta cad 48,29
A .3 .800 .02 .c |ulmus cad 46,48
A .3 .800 .02 .d |Quercus in varieta cad 82,63
A .3 .800 .02 .e |Acer negundo cad 46,48
A .3 .800 .02 .f [Magnolia grandifora cad 193,67
A .3 .800 .04 Fornitura di piante con zolla: altezza 4/5 cm
A .3 .800 .04 .a |[Cedrus deodara cad 185,92
A .3 .800 .06 Fornitura cespugli 1-1.2 m
A .3 .800 .06 .a |Forsytia, cidonia, ecc cad 10,85
A .3 .800 .06 .b |Lager stroenia cad 19,78
A .3 .800 .08 Fornitura tapezzanti
A .3 .800 .08 .a [Hipericum, edera, ecc cad 1,65
A .3 .800 .08 .b [Cotoneste, rosa rugosa cad 413

Listino E.P. 2008
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. - Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
B .0 ESECUZIONE GALLERIA CON
EPB
B .0 .050 SCAVO MECCANIZZATO CON EPB
B .0 .050 .00
Scavo in galleria eseguito con I'impiego di
scudo meccanizzato, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti e bagnati.
Il prezzo comprende e compensa:
- la messa a disposizione della macchina di scavo
con relativo back-up, la quota di ammortamento
della macchina principale e di tutte le attrezzature
ausiliarie,
- eventuali fermi delle attrezzature di scavo dovuti
a rotture, manutenzioni, sostituzioni di parti
meccaniche, mancanza d'energia, eccc,,
- il trasporto del materiale di risulta all'aperto, il
carico ed il trasporto a discarica,
- la posa in opera dei conci prefabbricati,
- lilluminazione, la ventilazione, ['alimentazione
elettrica ed idrica occorrenti per eseguire I'opera a
regola d'arte,
- gli eventuali aggottamenti,
- l'acquisizione e la gestione automatica dei dati
relativi all'avanzamento della macchina,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
Escluso:
- i montaggio, lo smontaggio e la traslazione della
macchina e delle attrezzature necessarie,
comprensivi delle opere murarie di sostegno e di
contrasto,
- la fornitura dei conci prefabbricati
B .0 .050 .00 .a S.cavo meccanizzato con scudo per foro di 3.600,58 90,01 3.690,59
diametro 3,50 m m
B .0 .050 .00 .b S.cavo meccanizzato con scudo per foro di 5.771.39 144,28 5.915,67
diametro 6,60 m m
B .0 .050 .00 .c S.cavo meccanizzato con scudo per foro di 7.203.36 180,08 7.383.44
diametro 8,50 m m
B .0 .050 .00 d S.cavo meccanizzato con scudo per foro di 8.788.10 219,70 9.007,80
diametro 10,30 m m
B .0 .050 .02 Montaggio e smontaggio della macchina di
scavo meccanizzato e delle attrezzature
necessarie, comprensivi delle opere murarie di
sostegno e di contrasto,
Il prezzo comprende e compensa:
- la formazione delle strutture di controspinta e la
loro succesiva demolizione,
- le attrezzature necessarie, le gru, e gli altri mezzi
d'opera necessari al montaggio e allo smontaggio,
- il trasporto del materiale di risulta all'aperto, il
carico ed il trasporto a discarica,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .0 .050 .02 .a Montagglq e smontaggio della macchina con 801.533,56 | 20.038,34 | 821.571.90
scudo di diametro 3,50 m a corpo
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B .0 .050 .02 .b

B .0 .050 .02 .c

B .0 .050 .02 d

B .0 .050 .04

B .0 .050 .04 .a

B .0 .050 .04 .b

B .0 .050 .04 .c

B .0 .050 .04 d

B .0 .100

B .0 .100 .00

B .0 .100 .00 .a

B .0 .100 .00 .b

B .0 .100 .00 .c

B .0 .100 .00 d
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Montaggio e smontaggio della macchina con
scudo di diametro 6,60 m
Montaggio e smontaggio della macchina con
scudo di diametro 8,50 m
Montaggio e smontaggio della macchina con
scudo di diametro 10,30 m

Traslazione della macchina di scavo
meccanizzato e delle attrezzature necessarie,

Il prezzo comprende e compensa:

- l'eventuale scavo di allargo, il trasporto all'aperto
ed alla discarica,

- la formazione delle strutture di controspinta e la
loro succesiva demolizione,

- lilluminazione, la ventilazione, I'alimentazione
elettrica ed idrica occorrente

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Traslazione in galleria di macchina con scudo di
diametro 3,50 m

Traslazione in galleria di macchina con scudo di
diametro 6,60 m

Traslazione in galleria di macchina con scudo di
diametro 8,50 m

Traslazione in galleria di macchina con scudo di
diametro 10,30 m

CONCI PREFABBRICATI PER IL

RIVESTIMENTO DELLE GALLERIE DI LINEA

Fornitura di conci prefabbricati in calcestruzzo
armato di classe Rck 40 Mpa.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e lo stoccaggio dei conci prefabbricati
nelle aree di cantiere,

- le casseformi, i tubi di alloggiamento dei bulloni,
il ferro d'armatura, gli inserti occorrenti e le
guarnizioni,

- la movimentazione ed il trasporto dei conci
dallarea di stoccaggio al luogo d'impiego in
sotterraneo,

- la posa in opera dei bulloni di acciaio, delle
guarnizione di tenuta e di tutti gli inserti occorrenti,
- la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
estruso di intasamento dello spazio esistente tra il
profilo dello scavo e I'estradosso dei conci
prefabbricati,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Galleria eseguita in scavo meccanizzato con
diametro interno finito di 3,00 m
Galleria eseguita in scavo meccanizzato con
diametro interno finito di 5,70 m
Galleria eseguita in scavo meccanizzato con
diametro interno finito di 7,60 m
Galleria eseguita in scavo meccanizzato con
diametro interno finito di 9,20 m

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

991.642,48
1.5686.773,95

1.935.864,22

111.660,30
158.409,88
225.494,37

275.103,13

2.047,16
4.831,56
5.680,72

6.930,48

24.791,06
39.669,35

48.396,61

2.791,51
3.960,25
5.637,36

6.877,58

51,18
120,79
142,02

173,26

1.016.433,54
1.626.443,30

1.984.260,83

114.451,81
162.370,13
231.131,73

281.980,71

2.098,34
4.952,35
5.822,74

7.103,74
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B .1 .050

B .1 .050 .00
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.1 .050 .00 .c

o

B .1 .050 .02

.050 .02
.050 .02
.050 .02
.050 .02
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B .1 .050 .04
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MOVIMENTI DI TERRA

SCAVO IN TRADIZIONALE

Scavo generale, sia a scarpa naturale, sia tra
paratie, corree, palancole o strutture similari,
eseguito in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, anche se consolidato, bagnato o
melmoso.

Il prezzo comprende e compensa:

- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,

- la demolizione di murature preesistenti nel
sottosuolo,

- il sollevamento ed il carico dei materiali sui
mezzi di trasporto,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

escluso:

- il trasporto a discarica,

- la rimozione ed il recupero dei masselli, dei
cubetti di porfido e dei cordoni da marciapiede.

per profondita da 0 fino a 8 metri
per profondita oltre gli 8 metri

Scavo in trincea ristretta, eseguito a pareti
verticali in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, anche se consolidato, bagnato o
melmoso.

Il prezzo comprende e compensa:

- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,

- la demolizione di murature preesistenti nel
sottosuolo,

- il sollevamento ed il carico dei materiali sui
mezzi di trasporto,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

escluso:

- il trasporto a discarica,

- le armature di scavo,

- la rimozione ed il recupero dei masselli, dei
cubetti di porfido e dei cordoni da marciapiede.

per profondita da 0 fino a 4 metri

per profondita oltre i 4 e fino a 8 metri
per profondita oltre gli 8 e fino a 12 metri
per profondita oltre i 12 metri

Scavo a pozzo o a campioni, eseguito a pareti
verticali in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, anche se consolidato, bagnato o
melmoso.

Il prezzo comprende e compensa:

- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,

- la demolizione di murature preesistenti nel
sottosuolo,

- il sollevamento ed il carico dei materiali sui
mezzi di trasporto,

- gli aggottamenti,

3 3 3 3
w Tw Tw Tw

2,24
3,09

5,18
6,95
22,56
32,50

0,04
0,06

0,16
0,21
0,68
0,98

2,28
3,15

5,34
7,16
23,24
33,48
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
escluso:
- il trasporto a discarica,
- le armature di scavo,
- la rimozione ed il recupero dei masselli, dei
cubetti di porfido e dei cordoni da marciapiede.
B .1 .050 .04 .a |per profondita da O fino a 4 metri m® 10,35 0,36 10,71
B .1 .050 .04 .b |per profondita oltre i 4 e fino a 8 metri m® 13,36 0,47 13,83
B .1 .050 .04 .c |per profondita oltre gli 8 e fino a 12 metri m® 40,55 1,42 41,97
B .1 .050 .04 .d |per profondita oltre i 12 e fino a 20 metri m® 54,59 1,91 56,50
B .1 .050 .04 .e |per profondita oltre i 20 e fino a 30 metri m® 66,22 2,32 68,54
B .1 .050 .06 Scavo per opere di sottomurazione di
fondazioni, eseguito, in terreno di qualsiasi
natura o consistenza, bagnato o melmoso,
anche se consolidato realizzato a pozzo o a
campioni alternati, sotto coperture provvisorie,
(passerelle pedonali, ponti carrabili, etc.) o
coperture definitive.
Il prezzo comprende e compensa:
- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,
- la demolizione di murature preesistenti nel
sottosuolo,
- il sollevamento e carico dei materiali sui mezzi di
trasporto,
- gli aggottamenti,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
escluso:
- il trasporto a discarica,
- le armature di scavo,
- la rimozione ed il recupero dei masselli, dei
cubetti di porfido e dei cordoni da marciapiede.
B .1 .050 .06 .a |per profondita da O fino a 4 metri m® 50,21 2,01 52,22
B .1 .050 .06 .b |per profondita oltre i 4 e fino a 6 metri m® 64,32 2,57 66,89
B .1 .050 .08
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,
con paleggiamento e deposito a bordo scavo
delle terre reimpiegabili, carico e trasporto di
quelle eccedenti ad impianto di stoccaggio o
discarica, comprese le opere provisionali di
segnalazione.
B .1 .050 .08 .a |per profondita fino a 1,50 metri m® 91,02 3,64 94,66
B .1 .050 .10 Scavo del cunicolo di preavanzamento, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
anche consolidato.
Il prezzo comprende e compensa:
- lo scavo di qualsiasi sezione, eseguito a mano o
con mezzi meccanici,
- la traslazione, il sollevamento ed il carico dei
materiali di scavo sui mezzi di trasporto in
superficie,
- gli aggottamenti,
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .1 .050 .10 .a

B .1 .050 .12

B .1 .050 .12 .a

B .1 .100

B .1 .100 .00

B .1 .100 .00 .a

B .1 .100 .02 .a

B .1 .150

B .1 .150 .00
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Scavo di cunicolo di preavanzamento

Scavo di galleria a foro cieco, in terreno anche
consolidato, eseguito anche in piu fasi, in
relazione ai tempi e metodi esecutivi.

Il prezzo comprende e compensa:

- l'eventuale demolizione del prerivestimento del
cunicolo di preavanzamento,

- lo scavo delle terre anche consolidate, in tempi
successivi, anche a campioni alterni, per la posa
delle centine,

- la traslazione, il sollevamento e il carico dei
materiali di scavo sui mezzi di trasporto in
superficie,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Scavo di galleria a foro cieco

DRENAGGIO CON SISTEMA WELLPOINT

Drenaggio di terreno eseguito con impianto
tipo Wellpoint costituito da pompe centifughe
autoadescanti e punte filtranti infisse per una
profondita massima di m.6 compreso e
compensato ogni onere per il funzionamento
ininterrotto di 24 ore al giorno.

sovraprezzo allo scavo per i primi 1,50 m di
abbassamento di falda

Drenaggio di terreno eseguito con impianto
tipo Wellpoint costituito da pompe centifughe
autoadescanti e punte filtranti infisse per una
profondita massima di m.6 compreso e
compensato ogni onere per il funzionamento
ininterrotto di 24 ore al giorno.

sovraprezzo allo scavo, oltre ai primi 1,50 m, per
ogni 50 cm di abbassamento di falda

ARMATURE DI SCAVO E PUNTELLAZIONI

Armatura di scavo a parete continua, da
realizzarsi, in trincea larga, ristretta, o per
opere di sottomurazione

Il prezzo comprende e compensa:

- le tavole accostate dello spessore di cm 5,

- le longarine, gli sbadacchi, i cunei e le grappe,
etc.,

- altri materiali o mezzi d'opera per I'armo ed il
disarmo,

88,76

32,96

12,30

8,61

3,55

1,32

0,25

0,17

92,31

34,28

12,55

8,78
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Lavorazioni | Sicurezza Totale

codice descrizione u.m € € €

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

.150 .00
.150 .00
.150 .00
.150 .00

16,03 0,48 16,51
17,35 0,52 17,87
19,42 0,58 20,00
21,50 0,65 22,15

per profondita da 0 fino a 4 metri

per profondita oltre i 4 e fino a 8 metri
per profondita oltre gli 8 e fino a 12 metri
per profondita oltre i 12 metri

W W wWw
a4 a4
oo oo
NN T T

3 333

B .1 .150 .02 Armatura di scavo a parete continua, da
realizzarsi in trincea larga, ristretta, o per
opere di sottomurazione, eseguita sotto
coperture provvisorie o definitive.

Il prezzo comprende e compensa:

- le tavole accostate dello spessore di cm 5,

- le longarine, gli sbadacchi, i cunei e le grappe,
etc.,

- altri materiali o mezzi d'opera per I'armo ed il
disarmo,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

.150 .02
150 .02
150 .02
.150 .02

per profondita da 0 fino a 4 metri

per profondita oltre i 4 e fino a 8 metri
per profondita oltre gli 8 e fino a 12 metri
per profondita oltre i 12 metri

16,93 0,51 17,44
19,02 0,57 19,59
21,10 0,63 21,73
22,44 0,67 23,11

W W ww
a4 a4
N TN T T

oo o
3 3 3 3

B .1 .150 .04 Armatura di scavo a parete continua, da
realizzarsi in scavi a pozzo o a campioni di
lunghezza sino a 6 metri o eseguita sotto
coperture provvisorie o definitive.

Il prezzo comprende e compensa:

- le tavole accostate dello spessore di cm 5,

- le longarine, gli sbadacchi, i cunei e le grappe,
etc.,

- altri materiali o mezzi d'opera per I'armo ed il
disarmo,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

B .1 .150 .04 .a |per profondita da O fino a 4 metri m? 18,57 0,56 19,13
B .1 .150 .04 .b [per profondita oltre i 4 e fino a 8 metri m? 20,66 0,62 21,28

B .1 .150 .06 Armatura di scavo a parete discontinua.

Il prezzo comprende e compensa:

- le tavole dello spessore di cm 5, poste ad
interasse non superiore al metro,

- le longarine, gli sbadacchi, i cunei e le grappe,
etc.,

- altri materiali o mezzi d'opera per I'armo ed il
disarmo,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

B .1 .150 .06 .a [per profondita da O fino a 4 metri m? 10,63 0,32 10,95
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m € € €
B .1 .200 PALANCOLE
B .1 .200 .00
Posa in opera di palancole metalliche tipo
Larssen, Arbed o similari di qualsiasi profilo.
Il prezzo comprende e compensa:
- i materiali ed accessori occorrenti,
- tutte le operazioni per l'infissione alla profondita
prescritta, secondo le indicazioni della Direzione
Lavori,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
escluso il nolo delle palancole da computarsi con
il prezzo dell'articolo delle somministrazioni.
B 1 200 00 a Inf|§5|9ne di palancole nel terreno, misurate in m? 19,09 0,57 19,66
proiezione verticale
B .1 .200 .02 Recupero di palancole metalliche tipo Larssen,
Arbed o similari.
Il prezzo comprende e compensa:
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
Recupero di palancola infissa nel terreno, 2
B .1 .200 .02 .a | _. . " ) m 11,57 0,35 11,92
misurata in proiezione verticale
B .1 .250 TRASPORTO MATERIALE DI SCAVQ
B .1 .250 .00
Trasporto, con qualsiasi mezzo, di materiali di
scavo, scarifica o di demolizione.
Il prezzo comprende e compensa:
- lo scarico e la sistemazione dei materiali,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .1 .250 .00 .a Iil;?;)porto di materiali di scavo, entro 10 km (in m? 3,71 0,04 3,75
B .1 .250 .00 .b Ii:?;)porto di materiali di scavo, entro 10 km (fuori . 343 0,03 3,46
B .1 .250 .00 .c Trasport.o di materiale dl. scavo, nell'ambito del 3 0,93 0,01 0,94
lotto, a rinterro o stoccaggio
B .1 .250 .00 .d |Solo carico, sui mezzi di trasporto, dei materiali di
scavo, giacenti a stoccaggio e da inviare a rinterro m® 0,83 0,01 0,84
0 a discarica.
B .1 .300 RINTERRI E RILEVATI
B .1 .300 .00 Rinterro, spandimento, sistemazione e
costipamento a strati successivi delle terre,
realizzato mediante mezzi meccanici e
comprensivo dei ricarichi fino a totale
assestamento.
B .1 .300 .00 .a |con mls.ta 0 macerie provenleptl da scavi, m? 2,08 0,03 2.1
stoccaggi o demolizioni della committente
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m € € €
B .1 .300 .00 .b |con mista tipo tout-venant o materiali provenienti
da cave, scavi o demollZlonl non della m? 19,89 0,30 20,19
committente e comprensivo del costo della
fornitura del materiale
B .1 .300 .02 Formazione di rilevato o di rampa, ad uso
ferroviario o stradale.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura, lo spandimento, la sistemazione ed il
costipamento a strati successivi delle terre,
mediante mezzi meccanici,
- i ricarichi fino a totale assestamento,
- le sagomature delle scarpate,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .1 .300 .02 .a |con materiale d'apporto m® 20,56 0,31 20,87
B .1 .300 .04 Trattamento a secco delle miste destinate a
rinterro.
Il prezzo comprende e compensa:
- l'aggiunta di cemento tipo R 325, eseguito sia
manualmente che con mezzi meccanici, nella
quantita richiesta dalla Direzione Lavori,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
escluso solamente la fornitura del cemento.
B .1 .300 .04 .a [senza materiale d'apporto m? 5,07 0,08 5,15
B .1 .300 .06 Mista trattata e preparata con autobetoniera,
data in opera.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura del cemento tipo R 325,
- la messa in opera,
- gli aggottamenti,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
esclusi solamente gli eventuali casseri.
B 1 300 06 a mista trattata con un massimo di kg 75 di cemento| m? 44,78 0.67 45,45
R325
B .2 PASSERELLE - PONTI ED
IMPALCATI PROVVISORI
B .2 .050 PASSERELLE PEDONALI
B .2 .050 .00 Posa in opera, noleggio e smontaggio di
passerella pedonale provvisoria, per|
I'attraversamento degli scavi.
Il prezzo comprende e compensa:
- la formazione e la successiva demolizione degli
appoggi,
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .2

B .2

B .2

B .2

B .2

.050 .00 .a

.050 .00 .b

.100

.100 .00

100 .00 .a

100 .00 .b

.100 .02

100 .02 .a

100 .02 b
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

per la durata in opera fino a 12 mesi, a partire
dall'ultimazione della posa

per ogni trimestre o frazione di trimestre di durata
in opera oltre i 12 mesi

PONTI E IMPALCATI PROVVISORI

Posa in opera, noleggio e smontaggio di
strutture metalliche di qualsiasi tipo, saldate,
chiodate e/o bullonate, costituenti ponti e/o
impalcati provvisori, per la formazione di
elementi portanti, atti a sostenere Ila
pavimentazione stradale ed eventualmente
anche a contrastare le spinte delle pareti
perimetrali degli scavi e dei manufatti.

Il prezzo comprende e compensa:

- i collegamenti con gli elementi verticali,

- le piastre, i fazzoletti, la ferramenta minuta,

- le saldature,

- i ponteggi,

- le imbottiture in calcestruzzo,

- la formazione degli appoggi,

- i trasporti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

per la durata in opera fino a 12 mesi, a partire
dall'ultimazione della posa in opera

per ogni trimestre o frazione di trimestre di durata
in opera oltre i 12 mesi e fino ad un massimo di 6
trimestri

Posa In opera, noleggio e smontaggio di
pavimentazione stradale, costituita da lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato con
sovrastante manto di pietrischetto bitumato
avente spessore non inferiore a 3 cm, atta a
mantenere in luogo ed a garantire la continuita
del traffico stradale e/o autofiloviario, ed
idonea a sopportare i carichi delle strade di
seconda categoria.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli elementi necessari per il fissaggio delle lastre
alla struttura portante,

- la formazione dei cordoli perimetrali,

- le segnalazioni viabilistiche,

- la manutenzione ed i controlli periodici ai vari
elementi componenti le strutture,

- la sostituzione degli elementi deteriorati,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

per durata in opera fino a 12 mesi, a partire
dall'ultimazione della posa in opera

per ogni trimestre o frazione di trimestre di durata
in opera oltre i 12 mesi

kg

kg

m2

98,56

9,99

2,38

0,20

96,75

1,88

3,94

0,40

0,10

0,01

3,87

0,08

102,50

10,39

2,48

0,21

100,62

1,96
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del solettone di regolamento, sia nei tratti
rettilinei che in curva.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento tipo R 32,5
/ 42,5, nella quantita necessaria a garantirne la
resistenza caratteristica richiesta,

- la profilatura del getto con le opportune dime e
nel rispetto delle tolleranze di cui alle norme
tecniche,

codice descrizione wm Lavorazioni | Sicurezza Totale
) € € €

B .2 .100 .04 Posa in opera, noleggio e smontaggio di

ponticello della luce netta fino a 5 m.
B .2 .100 .04 .a |perla durata in opera fino a 12 mesi m2 182,48 7,30 189,78
B .3 CALCESTRUZZI - CASSERI -

FERRO DA C.A.
B .3 .050 CALCESTRUZZ| GETTATI IN OPERA E

PROIETTATI ESEGUITI ALL'APERTO
B .3 .050 .00 Calcestruzzo dato in opera per la formazione

di sottofondi

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento tipo R 325,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

esclusa solamente la fornitura di eventuali

casseri.
B .3 .050 .00 .a |Calcestruzzo dosato a 150 kg di cemento m® 74,40 1,86 76,26
B .3 .050 .00 .b [Calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento m? 78,54 1,96 80,50
B .3 .050 .02

Calcestruzzo, dato in opera per la formazione

di strutture di fondazione, platee, archi

rovesci, solettoni di fondo, ed opere analoghe.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento tipo R 32,5

/ 42,5, nella quantita necessaria a garantirne la

resistenza caratteristica richiesta,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

esclusi solamente:

- i casseri,

- la fornitura, lavorazione e posa delle armature

metalliche.
B .3 .050 .02 .a [Calcestruzzo con C16/ 20 MPa m® 81,78 2,04 83,82
B .3 .050 .02 .b |Calcestruzzo con C20/25 MPa m® 87,17 2,18 89,35
B .3 .050 .02 .c |Calcestruzzo con C25/30 MPa m® 91,80 2,30 94,10
B .3 .050 .02 .d |Calcestruzzo con C28/35 MPa m® 95,85 2,40 98,25
B .3 .050 .02 .e [Calcestruzzo con C32/40 MPa m® 102,83 2,57 105,40
B .3 .050 .02 .f |Calcestruzzo con C35/45 MPa m® 109,82 2,75 112,57
B .3 .050 .04 Calcestruzzo dato in opera per la formazione
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

.050
.050
.050
.050
.050
.050

W wWwwwww

B .3 .050

.050
.050
.050
.050
.050
.050

W wWwwwww

B .3 .050 .

06

.06
.06
.06
.06
.06
.06

.08

.08
.08
.08
.08
.08
.08
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o oot

o oot b

B .3 .050 .04 .a

- i casseri,

- la formazione per canaletta di passaggio cavi,
drenaggi, alloggiamento di apparecchiature
ferroviarie etc.,

- i lavori di preparazione di cui alle norme
tecniche,

- la finitura a frattazzo fine della superficie del
getto,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

esclusa solamente la fornitura, lavorazione e posa
delle armature metalliche.

Calcestruzzo con C25/30 Mpa

Calcestruzzo, dato in opera per la formazione
di strutture, quali muri, archi, volte ed opere
analoghe.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento tipo R 32,5
/ 42,5, nella quantita necessaria a garantirne la
resistenza caratteristica richiesta,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

esclusi solamente:

- i casseri,

- la fornitura, lavorazione e posa delle armature
metalliche.

Calcestruzzo con C16/ 20 MPa
Calcestruzzo con C20/25 MPa
Calcestruzzo con C25/30 MPa
Calcestruzzo con C28/35 MPa
Calcestruzzo con C32/40 MPa
Calcestruzzo con C35/45 MPa

Calcestruzzo, dato in opera per la formazione
di strutture, quali travi, pilastri, solette ed
opere analoghe.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento tipo R 32,5
/ 42,5, nella quantita necessaria a garantirne la
resistenza caratteristica richiesta,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

esclusi solamente:

- i casseri,

- la fornitura, lavorazione e posa delle armature
metalliche.

Calcestruzzo con C16/ 20 MPa
Calcestruzzo con C20/25 MPa
Calcestruzzo con C25/30 MPa
Calcestruzzo con C28/35 MPa
Calcestruzzo con C32/40 MPa
Calcestruzzo con C35/45 MPa

33333 3
wTw Tw Tw Tw Tw

33333 3
wTw Tw Tw Tw Tw

107,72

86,80
92,24
97,24
101,89
109,31
116,10

91,32
95,93
100,35
105,00
112,41
118,15

2,69

2,17
2,31
2,43
2,55
2,73
2,90

2,28
2,40
2,51
2,63
2,81
2,95

110,41

88,97
94,55
99,67
104,44
112,04
119,00

93,60
98,33
102,86
107,63
115,22
121,10
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massimo di 20 cm (valori medi)

Formazione di cordolo sagomato o sguscia di
raccordo fra spigoli rientranti, realizzato in
calcestruzzo, confezionato con 250 kg di
cemento tipo R ,5, fra elementi orizzontali,
verticali o inclinati.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento,

- i casseri, anche per la formazione del vano

giunto,

codice descrizione wm Lavorazioni | Sicurezza Totale
) € € €

B .3 .050 .10 Calcestruzzo proiettato, armato o non, dato in

opera.

Il prezzo comprende e compensa:

- il calcestruzzo confezionato con cemento tipo

R42,5, in quantita non inferiore a 500 kg/m?® e con

resistenza caratteristica Rck = 25 MPa,

- l'applicazione in piu tempi,

- le attrezzature occorrenti,

- gli additivi,

- gli sfridi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti e

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

escluse solamente le armature metalliche.
B .3 .050 .10 .a [Calcestruzzo proiettato m® 182,35 4,56 186,91
B .3 .050 .12 Formazione di serraglia, in calcestruzzo

confezionato con 450 kg di cemento tipo R

42,5, a chiusura di strutture in muratura, o in

calcestruzzo semplice od armato, anche sotto

coperture gia ultimate.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento,

- i casseri,

- gli additivi espansivi,

- le iniezioni,

- gli oneri per un eventuale forzamento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .3 .050 .12 .a [per strutture dello spessore fino a 30 cm m? 39,80 1,00 40,80
B .3 .050 .12 .b |per strutture dello spessore da 31 a 60 cm m? 59,14 1,48 60,62
B .3 .050 .12 .c |per strutture dello spessore oltre i 60 cm m? 78,78 1,97 80,75
B .3 .050 .14

Formazione di cappa o caldana in calcestruzzo

di sabbia e ghiaietto, confezionato con 200 kg

di cemento tipo R 32,5, tirato a frattazzo lungo,

per la formazione di pendenze e/o del piano di

posa dei manti impermeabili.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .3 .050 .14 .a |per uno spessore medio finoa 5 cm 2 8,67 0,22 8,89
B 3 050 14 b per ogni centimetro in piu oltre i 5 cm e fino ad un 2 164 0,04 1,68
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .3 .050 .16 .a
B .3 .050 .16
B .3 .050 .16 .c

o

B .3 .050 .18

B .3 .050 .18 .a

B .3 .100

B .3 .100 .00

B .3 .100 .00 .a
B .3 .100 .00 .b

B .3 .100 .02

Listino E.P. 2008

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

con cubatura fino a 0,03 m®
con cubatura fino a 0,03 m? e fino a 0,06 m*
con cubatura oltre 0,06 m® e fino a 0,1 m?

Lastronatura a protezione dei manti
impermeabili, eseguita a riquadri con lati sino
a 2 m e dello spessore di cm 4 su superfici
orizzontali elo inclinate e realizzata in
calcestruzzo confezionato con 400 kg di
cemento tipo R 32,5.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento,

- la lisciatura a fresco con spolvero di cemento,

- la sigillatura dei giunti con bitume puro,

- la formazione dei raccordi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

esclusa solamente I'eventuale armatura con rete
metallica.

Lastronatura a protezione dei manti impermeabili

CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA E

PROIETTATI ESEGUITI IN SOTTERRANEO

Calcestruzzo dato in opera per la formazione
di sottofondi, rinfianchi etc. in galleria a foro
cieco.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento R 3,25 /|
42,5,

- il getto anche in presenza di canalizzazioni,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

esclusi solamente i casseri.

Calcestruzzo dosato a 150 kg di cemento
Calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento

Calcestruzzo dato in opera per la formazione
dell'arco rovescio delle gallerie.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento R 3,25 /
42,5,

- il getto anche in presenza di canalizzazioni,

- gli aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

esclusi solamente i casseri e la fornitura,
lavorazione e posa delle armature metalliche.

3 3

8,56
11,89
16,03

18,46

74,46
83,56

0,21
0,30
0,40

0,46

2,61
2,92

8,77
12,19
16,43

18,92

77,07
86,48

48



METROPOLITANA MILANESE SPA

Listino E.P. 2008

codice descrizione wm Lavorazioni | Sicurezza Totale
) € € €

B .3 .100 .02 .a |Calcestruzzo con C20/25 MPa m® 92,48 3,24 95,72
B .3 .100 .02 .b |Calcestruzzo con C25/30 MPa m® 96,27 3,37 99,64
B .3 .100 .02 .c |Calcestruzzo con C28/35 MPa m® 100,92 3,53 104,45
B .3 .100 .02 .d |Calcestruzzo con C32/40 MPa m° 107,70 3,77 111,47
B .3 .100 .02 .e |Calcestruzzo con C35/45 MPa m® 113,43 3,97 117,40
B .3 .100 .04 Calcestruzzo dato in opera per la formazione

del rivestimento definitivo di galleria. (piedritti

e calotta)

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento R 3,25 /|

42,5,

- il getto anche in presenza di canalizzazioni,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

esclusi solamente i casseri, la fornitura,

lavorazione e posa delle armature metalliche.
B 3 100 04 a Ce}_lcestruzz_o cor_1 C20/25 MPa per piedritti m3 99,82 3,49 103,31

allinterno di gallerie
B 3 100 04 b Ce}_lcestruzz_o con C25/30 MPa per piedritti m3 103,61 3,63 107,24

allinterno di gallerie
B 3 100 04 c Ce}_lcestruzz_o con C28/35 MPa per piedritti m3 108.26 3,79 112,05

allinterno di gallerie
B 3 100 04 d Ce}_lcestruzz_o con C32/40 MPa per calotta m3 115,04 403 119,07

allinterno di gallerie
B 3 100 04 e Ce}_lcestruzz_o con C35/45 MPa per -calotta m3 12077 423 125,00

allinterno di gallerie
B .3 .100 .06 Calcestruzzo dato in opera per la formazione

di strutture quali travi, pilastri, solette,

banchine ed opere analoghe eseguite nelle

gallerie a foro cieco.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento R 3,25 /|

42,5,

- il getto anche in presenza di canalizzazioni,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

esclusi solamente i casseri, la fornitura,

lavorazione e posa delle armature metalliche.
B .3 .100 .06 .a |Calcestruzzo con C20/25 MPa m° 105,49 3,69 109,18
B .3 .100 .06 .b |Calcestruzzo con C25/30 MPa m® 109,28 3,82 113,10
B .3 .100 .06 .c |Calcestruzzo con C28/35 MPa m® 113,93 3,99 117,92
B .3 .100 .06 .d |Calcestruzzo con C32/40 MPa m® 120,71 4,22 124,93
B .3 .100 .06 .e |Calcestruzzo con C35/45 MPa m° 126,44 4,43 130,87
B .3 .100 .08

Calcestruzzo dato in opera per la formazione

del solettone di regolamento, in galleria sia nei

tratti rettilinei che in curva.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento R 3,25 /

42,5,

- il getto anche in presenza di canalizzazioni,

- la sagomatura del getto con le opportune dime e

nel rispetto delle tolleranze di cui alle norme

tecniche,

- i casseri,
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codice descrizione wm Lavorazioni | Sicurezza Totale
) € € €

- i lavori di preparazione di cui alle norme

tecniche,

- la finitura a frattazzo fine della superficie del

getto,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

esclusa solamente la fornitura, lavorazione e posa

delle armature metalliche.
B .3 .100 .08 .a [Calcestruzzo con C25/30 Mpa m® 109,63 3,84 113,47
B .3 .100 .10

Calcestruzzo proiettato, armato e non, dato in

opera controterra, in cunicolo di

preavanzamento e/o in galleria a foro cieco.

Il prezzo comprende e compensa:

- il calcestruzzo confezionato con cemento tipo R

42,5, in quantita non inferiore a 500 kg/m* e con

resistenza caratteristica C20/25 MPa,

- l'applicazione in piu tempi,

- le attrezzature occorrenti,

- gli additivi,

- gli sfridi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;
B .3 .100 .10 .a [Calcestruzzo proiettato, dato in opera non armato m? 199,68 6,99 206,67

Calcestruzzo proiettato, dato in opera armato con
B .3 100 10 b fibre metalliche, in ragione di 30 kg/m3 m? 252,16 8,83 260,99
B .3 .100 .12 Gunite armata e non, data in opera con

impasto confezionato con 500 kg di cemento

tipo R 32,5.

Il prezzo comprende e compensa:

- i macchinari,

- le attrezzature,

- gli additivi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

esclusa solamente |'eventuale armatura metallica.
B .3 .100 .12 .a [per spessore medio fino a 3 cm. m? 19,24 0,67 19,91
B .3 .100 .12 .b |per ogni centimetro in piu oltre i 3 cm previsti m? 5,13 0,18 5,31
B .3 .100 .14

Formazione di cappa protettiva, in

calcestruzzo confezionato con 200 kg di

cemento R 3,5, quale protezione

dell'impermeabilizzazione dell'arco rovescio|

od altra struttura in galleria a foro cieco.

Il prezzo comprende e compensa:

- il massetto in calcestruzzo con spessore di 6 cm,

- gli eventuali casseri,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .3 .100 .14 .a |Cappa protettiva m? 18,45 0,65 19,10
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
B .3 .150 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DE|
CALCESTRUZZ|
B .3 .150 .00 Sabbiatura delle superfici in vista di pali e
paratie.
Il prezzo comprende e compensa:
- il carico dei materiali di risulta, il trasporto e lo
scarico alle pubbliche discariche,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .3 .150 .00 .a [Sabbiatura delle superfici in vista di pali e paratie. m? 10,17 0,36 10,53
B .3 .150 .02 Idrolavaggio ad alta pressione, fino a 500 Bar,
delle superfici in vista di pali e paratie.
Il prezzo comprende e compensa:
- il carico dei materiali di risulta, il trasporto e lo
scarico alle pubbliche discariche,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 3 150 02 a Idrolavagglq .a.d glta p.ress.lone, flqo a 500 Bar, m? 3,37 0,12 3,49
delle superfici in vista di pali e paratie.
B .3 .150 .04 Martellinatura di superfici in calcestruzzo, per
facce a vista, eseguita con attrezzo a mano o
pneumatico.
Il prezzo comprende e compensa:
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .3 .150 .04 .a [Martellinatura di superfici in calcestruzzo m? 22,80 0,80 23,60
B .3 .200 CASSERI ESEGUITI ALL'APERTO
B .3 .200 .00 Casseri di qualsiasi tipo per il contenimento
dei getti di calcestruzzo semplice o armato per
opere a foro cieco.
Il prezzo comprende e compensa:
- le puntellazioni,
- gli sfridi,
- i ponteggi,
- I'armo e il disarmo compresi i disarmanti,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 3 200 00 a Casseri per sottofondi, fondazioni, platee, e m? 15.18 0,38 15,56
strutture analoghe.
B 3 200 .00 b .Cas.serl per muri, tr?V|: pilastri, solette piane o m? 17,04 043 17,47
inclinate etc., a qualsiasi altezza.
B 3 200 00 c Casse.r.| per solai misti in calcestruzzo e laterizio m? 19.16 0,48 19,64
gettati in opera.
B 3 200 00 d C?ssgrl per get.tl particolari a vista ordinati dalla m? 26,30 0,66 26,96
Direzione Lavori per strutture complesse.
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .3 .200 .02

B .3 .200 .02 .a

B .3 .250

B .3 .250 .00

B .3 .250 .00 .a

B .3 .250 .00 .b

B .3 .250 .00 .c

B .3 .250 .00 d

B .3 .300

B .3 .300 .00

B .3 .300 .00 .a

B .3 .300 .02
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Predalles

Fornitura e posa in opera di predalles, quali
casserature collaboranti e/o non collaboranti con i
getti in calcestruzzo, con qualsiasi numero di
tralicci e con spessore del conglomerato
cementizio di 4+6 cm.

CASSERI ESEGUITI IN SOTTERRANEO

Casseri di qualsiasi tipo per il contenimento
dei getti di calcestruzzo semplice o armato per
opere a foro cieco.

Il prezzo comprende e compensa:

- le puntellazioni,

- gli sfridi,

- i ponteggi,

- I'armo e il disarmo compresi i disarmanti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Casseri per sottofondi, arco rovescio e piedritti
allinterno di gallerie a foro cieco

Casseri per il getto di calotta all'interno di gallerie
a foro cieco

Casseri per muri, travetti, solette piane o inclinate
etc., a qualsiasi altezza.

Casseri per i getti a vista, ordinati dalla Direzione
Lavori per strutture complesse.

ACCIAI PER CALCESTRUZZI ARMATI ED

ELEMENTI STRUTTURALI ESEGUITI

ALL'APERTO

Fornitura, lavorazione e posa in opera di barre
d'acciaio per cemento armato normale.

Il prezzo comprende e compensa:

- i tagli e gli sfridi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

barre ad aderenza migliorata in acciaio qualita
B450C/ Fe B 38/44 k con fyk = 430 MPa e ftk
450 MPa

Fornitura, lavorazione e posa in opera di barre,
per catene, tiranti e/o strutture similari, a
filettatura continua o rullata tipo Dywidag o
similari, in acciaio speciale, con fptk > 1030
MPa, complete di ogni accessorio.

Il prezzo comprende e compensa:

- i tagli e gli sfridi,

- gli elementi di ancoraggio,

- i manicotti di giunzione e/o tesatura,

- i dadi, le piastre,

- le operazioni di tesatura, anche in piu fasi,

kg

28,27

20,82
20,52
22,31

32,92

0,85

0,71

0,73
0,72
0,78

1,15

0,02

28,98

21,55
21,24
23,09

34,07

0,87
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descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .3 .300 .02 .a

B .3 .300 .04

B .3 .300 .04 .a

B .3 .300 .04 b

B .3 .300 .04 .c

B .3 .350

B .3 .350 .00

B .3 .350 .00 .a

B .3 .350 .02

B .3 .350 .02 .a
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

computato per il solo peso delle barre in acciaio

Fornitura in opera di reti metalliche, di
qualsiasi tipo, per armature.

Il prezzo comprende e compensa.

- i ponteggi,

- i fissaggi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

del tipo elettrosaldato, per gunite, spritz-beton con
barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo,
FeB 44 k (secondo le norme art. 21 legge n° 1086
del 5.11.1971 e D.M. del 09.2.1996)

del tipo leggero, per lastronatura

del tipo elettrosaldato, per armatura del solettone
di regolamento con barre di acciaio ad aderenza
migliorata del tipo FeB 44 k (secondo le norme
art.21 legge n° 1086 del 5.11.1971 e D.M. del
09.2.92)

ACCIAI PER CALCESTRUZZI ARMATI E

CENTINATURE ESEGUITI IN SOTTERRANEO

Fornitura, lavorazione e posa in opera di barre
d'acciaio per cemento armato .

Il prezzo comprende e compensa:

- i tagli e gli sfridi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

barre ad aderenza migliorata in acciaio qualita
B450C/ Fe B 38/ 44 k

Fornitura in opera di reti metalliche, di
qualsiasi tipo, per armature.

Il prezzo comprende e compensa:

- la rete con maglie e barre di qualsiasi
dimensione e sezione,

- i ponteggi,

- i fissaggi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

del tipo elettrosaldato, per gunite, spritz-beton con
barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo,
FeB 44 k (secondo le norme art. 21 legge n° 1086
del 5.11.1971 e D.M. del 09.2.1996)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

3,07

1,08

1,24

1,21

0,96

1,26

0,08

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

3,15

0,99

1,30
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stradale o di campagna

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m € € €
B .3 .350 .04 Fornitura e posa in opera di centine metalliche
per il prerivestimento dei manufatti a foro
cieco.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura dei materiali
- la predisposizione delle centine in pezzi in
relazione alle modalita costruttive ed alla
successione del montaggio delle stesse con
relative piastre e bulloni,
- gli elementi longitudinali di collegamento
(catene) tra le centine (tondi, piastre, profilati,
bulloneria etc.),
- il montaggio dei vari elementi costituenti le
centine, in tempi successivi ed in relazione al
proseguimento delle fasi di lavoro,
- I'allestimento e la rimozione dei ponteggi,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
Per centine in acciaio tipo Fe 360, realizzate con
profilati e/o con struttura reticolare elettrosaldata
B .3 .350 .04 .a [in barre di acciaio FeB 32K da annegare nel kg 1,36 0,05 1,41
prerivestimento dei manufatti eseguiti in
sotterraneo
B .3 .350 .06 Rimozione di centine metalliche in galleria a
foro cieco
B .3 .350 .06 .a [Rimozione di centine metalliche kg 0,39 0,01 0,40
B 4
SOTTOMURAZIONI -
PUNTELLAZIONI - DEMOLIZIONI
B .4 .050 SOTTOMURAZIONI
B .4 .050 .00 Sottomurazioni alle fondazioni di edifici o
manufatti di qualsiasi tipo, eseguite anche a
campioni in calcestruzzo a consistenza umida
o plastica, Rck 2 25 MPa, confezionato con
cemento tipo R 325.
Il prezzo comprende e compensa:
- I'esecuzione di serraglia,
- i casseri,
- le piastre, i cunei,
- il forzamento con apparecchiature a
funzionamento idraulico o meccanico,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 4 050 00 a |P® profondita da 0 a 6 m misurata dal piano m3 206,72 9,30 216,02
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m € € €
B .4 .100 PUNTELLAZIONI
B .4 .100 .00 Noleggio, posa in opera e smontaggio di
puntellazioni di sostegno, di contrasto
orizzontale o comunque inclinato, delle pareti
delle gallerie, effettuate durante gli scavi a
cielo aperto.
Le puntellazioni saranno eseguite a mezzo di
strutture tubolari in acciaio nei diametri compresi
tra il @ 180 e il @ 240 mm, con spessori non
inferiori a 6 mm.
Le  strutture tubolari saranno  flangiate
all'estremita, secondo le prescrizioni della
Direzione Lavori e verranno forzate in opera
mediante cunei metallici o in legno forte, previa
levigatura dei piani di appoggio facenti corpo con
la struttura in cemento armato.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura dei cunei,
- la formazione dei piani di appoggio,
- i serraggi e/o forzamenti,
- i ponteggi di servizio,
- i carichi e scarichi, i trasporti,
- le verifiche,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .4 .100 .00 .a |per la durata in opera fino a 6 mesi kg 2,29 0,10 2,39
B .4 .100 .00 .b |per og.nl trimestre o frazione di trimestre 0,19 0,01 0,20
successivo kg
B .4 .100 .02
Noleggio e posa in opera e smontaggio di
puntellazioni in ferro, di manufatti quali: pozzi,
prese d'aria, gallerie, ecc. con profilati a T ecc.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli sfridi,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .4 .100 .02 .a |perla durata in opera fino a 6 mesi kg 1,71 0,08 1,79
B .4 .100 .02 .b |per og.nl trimestre o frazione di trimestre kg 017 0,01 0,18
successivo
B .4 .100 .04 Fornitura e posa in opera di puntellazioni in
ferro di grossa orditura di manufatti quali:
pozzi, prese d'aria, paratie, ecc.
B .4 .100 .04 .a [forniturae posa in opera di puntellazioni in ferro di kg 203 0,09 212
grossa orditura
B .4 .150 DEMOLIZIONE DI MURATURE
B .4 .150 .00 Demolizioni di murature, effettuate con attrezzi
pneumatici o con qualsiasi altro mezzo,
escluse le mine e le masse battenti, a qualsiasi
profondita o altezza.
Il prezzo comprende e compensa:
- i ponteggi,

55



METROPOLITANA MILANESE SPA

codice

descrizione

Lavorazioni
€
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€

Totale
€

B .4 .150 .00 .a
B .4 .150 .00 .b

B .4 .150 .00 .c

B .4 .150 .02

B .4 .150 .02 .a

B .4 .150 .02 b

B .4 .150 .04

B .4 .150 .04 .a

B .4 .150 .06
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- la piegatura dei ferri (0 il taglio se esplicitamente
autorizzato dalla Direzione Lavori),

- il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

in muratura di mattoni

in muratura di calcestruzzo semplice

in calcestruzzo armato con ferro in qualunque
entita

Demolizione completa, di fabbricati, valutata a
metro cubo vuoto per pieno, da piano di
spiccato al piano di gronda, con qualunque
mezzo, escluse le mine e le masse battenti.

Il prezzo comprende e compensa:

- il carico del materiale di risulta sugli automezzi,

- il trasporto alle discariche,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

fabbricati civili e/o loro pertinenze con struttura di
qualsiasi tipo, valutato a m3 vuoto per pieno
fabbricati del tipo industriale con struttura di
qualsiasi tipo, valutato a m3 vuoto per pieno

Demolizione di calcestruzzo armato per
diaframmi (paratie e pali) eseguita a mezzo di
attrezzi pneumatici o con qualsiasi altro
mezzo, escluse le mine e le masse battenti a
qualsiasi profondita.

Il prezzo comprende e compensa:

- i ponteggi,

- la piegatura dei ferri (o taglio se esplicitamente
autorizzato dalla Direzione Lavori),

- il sollevamento, i carichi ed il trasporto a rifiuto
dei materiali di risulta e dei residui di bentonite,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Demolizione di calcestruzzo armato

Demolizione in breccia di paratie o pareti in
c.a. per la formazione di finestratura a sezione
geometrica obbligata anche per l'innesto di
strutture in c.a., eseguita a qualunque altezza
o profondita a mezzo di attrezzi pneumatici
previa eventuale esecuzione di perforazioni
(su richiesta della Direzione Lavori) in
corrispondenza al perimetro della finestratura,
nei diametri di 35-45 mm e con gli interassi
pari al doppio del diametro dei fori.

Il prezzo comprende e compensa:

71,21
110,60

158,83

11,42

6,35

193,55

3,20
4,98

7,15

0,51

0,29

8,71

74,41
115,58

165,98

11,93

6,64

202,26
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diaframmi

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
- la profilatura e sagomatura secondo i disegni di
progetto,
- la piegatura (o taglio se esplicitamente
autorizzato dalla Direzione Lavori) di eventuali
ferri entro la breccia,
- i ponteggi,
- il sollevamento, il carico ed il trasporto dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
esclusa solamente I'eventuale esecuzione di
perforazioni.
B 4 150 06 a demolizione in breccia risultante dal disegno di m? 223.47 10,06 233,53
progetto
B .4 .150 .08 Perforazioni @ 35+45 mm eseguite con
martello perforatore su paratie e pareti in
calcestruzzo armato, a qualsiasi altezza e
profondita.
Il prezzo comprende e compensa:
- i ponteggi,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .4 .150 .08 .a |Perforazioni @ 35+45 mm m 26,36 1,19 27,55
B .4 .150 .10 Taglio di conglomerato cementizio con filo
diamantato
Il prezzo comprende e compensa:
- l'asportazione dei blocchi,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
Taglio di conglomerato cementizio con filo 2
B 4 .150 .10 .a |, m 234,12 10,54 244,66
diamantato
B .4 .150 .12
Ravvivamento della superficie interna dei
diaframmi (paratie e pali) per il getto in
aderenza di altre strutture, eseguito a qualsiasi
altezza o profondita con attrezzature
pneumatiche e con gli accorgimenti che la
Direzione Lavori ritiene di prescrivere.
Il prezzo comprende e compensa:
- i ponteggi,
- i carichi, i sollevamenti ed i trasporti alle
discariche dei materiali di risulta,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 4 150 12 a Ravvivamento della superfice interna dei m? 16.19 0,73 16,92
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
) € € €

B .5 MURATURE - SOLAI - SCALE -

INTONACI - SOTTOFONDI
B .5 .050 MURATURE
B .5 .050 .00 Muratura di mattoni, dello spessore superiore

ad una testa, eseguita con malta a 400 kg di

cementi tipo R 325.
B .5 .050 .00 .a |in mattoni pieni comuni m? 316,86 6,97 323,83
B .5 .050 .00 .b |in mattoni a 4 fori (8x12x24) m® 225,51 4,96 230,47
B .5 .050 .00 .c |in mattoni multifori doppio UNI (12x12x25) m° 198,45 4,37 202,82
B .5 .050 .00 .d [in mattoni forati semiportanti (24x24x12) m® 140,84 3,10 143,94
B .5 .050 .02 Tavolato di mattoni, eseguito con malta

confezionata con 400 kg di cemento tipo R

325.
B .5 .050 .02 .a |in mattoni pieni comuni a una testa (12 cm) m? 40,98 0,90 41,88
B .5 .050 .02 .b |in mattoni a 4 fori ad una testa (12 cm) m? 30,67 0,67 31,34
B .5 .050 .02 .c [in mattoni 4 fori in foglio (8 cm) m? 22,41 0,49 22,90
B .5 .050 .02 .d [in tavelle 3 fori (4,5 cm) m? 20,07 0,44 20,51
B .5 .050 .04 Muratura di blocchi cavi, prefabbricati, in

calcestruzzo di cemento vibrocompresso,

eseguita con malta confezionata con 400 kg di

cemento tipo R 325.
B .5 .050 .04 .a [in blocchi normali spessore 15 cm m? 32,68 0,72 33,40
B .5 .050 .04 .b [in blocchi normali spessore 20 cm m? 35,87 0,79 36,66
B .5 .050 .04 .c |in blocchi normali spessore 25 cm m? 39,61 0,87 40,48
B 5 050 04 d g]mbl102c:ch| cavi di cls ed argilla espansa spessore m? 34,17 0.75 34,92
B 5 050 04 e g]mblz%cchl cavi di cls ed argilla espansa spessore m? 39,58 0,87 40,45
B 5 050 04 f in blocchi cavi di cls ed argilla espansa spessore m? 44.06 0,97 45,03

cm 25
B .5 .100 SOLAI
B .5 .100 .00 Solaio piano o inclinato, eseguito con elementi

in laterizio forato, nervature gettate in opera e

cappa superiore di 4 cm in calcestruzzo con

Rck>25 MPa

Il prezzo comprende e compensa:

- i casseri,

- le armature provvisorie di sostegno, sino ad

un'altezza massima di 5,50 m,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

escluso solamente il ferro di armatura.
B .5 .100 .00 .a |altezza cm 16 (12+4) m? 44,80 1,12 45,92
B .5 .100 .00 .b |altezza cm 18 (14+4) m? 46,21 1,16 47,37
B .5 .100 .00 .c |altezza cm 20 (16+4) m? 47,64 1,19 48,83
B .5 .100 .00 .d |altezza cm 22 (18+4) m? 49,06 1,23 50,29
B .5 .100 .00 .e |altezza cm 24 (20+4) m? 50,47 1,26 51,73
B .5 .100 .00 .f |altezza cm 26 (22+4) m? 51,89 1,30 53,19
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B .5 .100 .02 Solaio piano o inclinato,composto da lastre

prefabbricate e tralicci in acciaio

tondo,alleggerito con blocchi di polistirolo a

densita non inferiore a 14kg/m*®* compreso i

getti di completamento con calcestruzzo

C25/30

Il prezzo comprende e compensa:

- le armature provvisorie di sostegno, sino ad

un'altezza massima di 5,50 m,

- la rete elettrosaldata del peso di 1+1,50kg/m?

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

- escluso tutto il ferro di armatura.
B .5 .100 .02 .a |H totale cm 20 (4 lastra 12 polistirolo+4 soletta) m? 46,50 1,16 47,66
B .5 .100 .02 .b [H totale cm 24 (4 lastra 16 polistirolo+4 soletta) m? 50,24 1,26 51,50
B .5 .100 .02 .c [H totale cm 28 (4 lastra 18 polistirolo+6 soletta) m? 53,75 1,35 55,10
B .5 .100 .02 .d [H totale cm 30 (4 lastra 20 polistirolo+6 soletta) m? 55,80 1,40 57,20
B .5 .100 .04 Solaio piano o inclinato,composto da lastre

alveolari autoportanti prefabbricate in cls

precompresso Rck >500Kg/cm?

Il prezzo comprende e compensa:

- le armature provvisorie di sostegno, sino ad

un'altezza massima di 5,50 m,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

escluso solamente il ferro di armatura.
B .5 .100 .04 .a |[lucifinoa 10 m. svr.500kg/m? m? 4227 1,06 43,33
B .5 .100 .04 .b [lucifino a 12 m. svr.500kg/m? m? 50,24 1,26 51,50
B .5 .100 .04 .c [lucifino a 10 m. svr.1000kg/m? m? 51,80 1,30 53,10
B .5 .100 .04 .d [lucifino a 12 m. svr.1000kg/m? m? 59,80 1,50 61,30
B .5 .150 SCALE
B .5 .150 .00 Formazione di gradini o ripiani per scale

esterne od interne, eseguiti con tavelloni di

cotto dello spessore di cm 6 e sovrastante

massetto dello spessore di cm 4 in

calcestruzzo confezionato con 400 kg di

cemento tipo R 325.

Il prezzo comprende e compensa:

- la formazione delle alzate,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

escluso solamente il ferro d'armatura.
B 5 150 00 a pgr ogni metro quadrato misurato in proiezione m? 38,28 0,57 38,85

orizzontale
B .5 .150 .02 Imbottitura di pianerottoli e ripiani scale,

eseguita in mattoni pieni e malta confezionata

con 400 kg di cemento tipo R 325 per metro

cubo di inerte.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e posa dei mattoni,

59



METROPOLITANA MILANESE SPA

Listino E.P. 2008

codice descrizione wm Lavorazioni | Sicurezza Totale
) € € €
- la malta,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 5 150 .02 a pgr ogni metro quadrato misurato in proiezione m? 20,27 0,30 2057
orizzontale
B .5 .200 INTONACI
B .5 .200 .00 Rincocciatura su struttura in muratura o in
cemento armato, eseguita con tavelle a
spacco.
Il prezzo comprende e compensa:
- la malta confezionata con 400 kg di cemento tipo
R 325,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.
B .5 .200 .00 .a [fino a 3 centimetri di spessore medio m? 15,78 0,24 16,02
B .5 .200 .00 .b |fino a 6 centimetri di spessore medio m? 19,32 0,29 19,61
B .5 .200 .02 Rinzaffo rustico
B 5 200 02 eseguito f:on malta confezionata con 400 kg di m? 9,62 0.14 9,76
cemento tipo R 325.
B .5 .200 .04 Intonaco rustico, con obbligo di piani,
eseguito con malta confezionata con 400 kg di
cemento tipo R 325.
B .5 .200 .04 .a [tirato a frattazzo lungo m? 11,81 0,18 11,99
B .5 .200 .04 .b [tirato a frattazzino m? 13,78 0,21 13,99
B .5 .200 .06 Intonaco completo a civile, con obbligo di
piani, formato da rustico e successiva finitura
con:
B 5 200 06 . frattazzmo ed arricciatura in stabilitura di calce 2 19,00 0,29 19.29
idrata e/o cemento
B .5 .200 .06 .b |lisciatura a cazzuola con spolvero di cemento 2 22,58 0,34 22,92
B .5 .200 .08 Ricarica e/o regolarizzazione di strutture in c.a.
o murature in genere, effettuata con malta
confezionata con 400 kg di cemento tipo R
325, applicata anche in tempi successivi ed
eventualmente armata con rete; escluso|
solamente la fornitura e posa della rete.
B .5 .200 .08 .a |per spessore di 5+6 cm m? 25,58 0,38 25,96
B .5 .250 SOTTOFONDI
B .5 .250 .00 Formazione di sottofondo in calcestruzzo,
confenzionato con 350 Kg di cemento tipo R
325, per pavimenti, anche in gomma.
Il prezzo comprende e compensa:
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€
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€

B .5 .250 .00 .a
B .5 .250 .00 .b

B .5 .250 .00 .c

B .5 .250 .02

B 5 .250 .02 .a
B .5 .250 .02 b

B .5 .250 .04

B 5 .250 .04 .a

B .5 .250 .06

B .5 .250 .06 .a

B .5 .250 .06 .b

B .5 .250 .06 .c
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- la fornitura degli inerti e del cemento,
- 'onere per il rispetto dei piani e delle pendenze,

- la mano d’opera, i mezzi, i materiali occorrenti
ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare I'opera finita.

per spessore fino a 5 cm.
per ogni centimetro di spessore superiore ai 5 cm
fino ad un massimo di 20 cm.

lisciatura con cemento tipo R 325 e bocciardatura

Formazione di sottofondo per pavimenti in
grés, in calcestruzzo, confezionato con 350 kg
di cemento tipo R 325.

Il prezzo comprende e compensa.

- la fornitura degli inerti e del cemento,

- l'onere di formazione dei vani delle canalette per
il passaggio dei cavi,

- i casseri,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

per spessore fino a 20 cm
per ogni centimetro di spessore superiore ai 20
cm fino ad un massimo di 30 cm

Formazione di sottofondo per asfalto colato da
marciapiede, in calcestruzzo, confezionato con
150 kg di cemento tipo R 325.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura degli inerti e del cemento,

- 'onere per il rispetto dei piani e delle pendenze
con superfici tirate a staggia,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

per spessore di 12 cm

Calcestruzzo alleggerito, confezionato con 250
kg di cemento tipo R 325, per sottofondo di
pavimenti o per la formazione di pendenze.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura del cemento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Confezionato con:

granulato di pomice per uno spessore finoa 5 cm

granulato di pomice per ogni centimetro di
spessore superiore fino a 5 cm fino ad un
massimo di 15 cm

vermiculite o perlite per uno spessore fino a 5 cm

10,91
2,12

4,24

30,32
2,12

13,28

14,77

2,23

16,73

0,11
0,02

0,04

0,30
0,02

0,13

0,15

0,02

0,17

11,02
2,14

4,28

30,62
2,14

13,41

14,92

2,25

16,90
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€
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€

B .6 .050

B .6 .050

B .6 .050

B .6 .050

B .6 .050

B .6 .050

B .5 .250 .06 d

B .5 .250 .06 .e

B .5 .250 .06 .f

.00

.00 .

.00 .

.00 .

.02

B .6 .050 .02 .a

B .6 .050 .04
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vermiculite o perlite per ogni centimetro di
spessore superiore fino a 5 cm fino ad un
massimo di 15 cm

argilla espansa per uno spessore finoa 5 cm
argilla espansa per ogni centimetro di spessore
superiore fino a 5 cm fino ad un massimo di 15
cm

IMPERMEABILIZZAZIONI E
ISOLAMENTO TERMICO

IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTO
TERMICO ESEGUITO ALL'APERTO

Feltri, mastici e vernici applicate su superfici
verticali o comunque inclinate

Fornitura e posa di feltro di fibra di vetro da 50+60
gr/m?

Fornitura e stesura di una mano di bitume
ossidato 65/85, da spalmarsi a caldo in ragione di
1,500 kg/m?

Fornitura e stesura di una mano di vernice
bituminosa in solvente volatile, applicata a freddo,
in ragione di 0,500 kg/m?

Manto impermeabile applicato su superfici
verticali o comunque inclinate e/o sagomate.

Il prezzo comprende e compensa:

- la preparazione della superficie da
impermeabilizzare, pulizia, lavaggio,
arrotondamento degli spigoli con finitura in malta
di cemento, questa compresa,

- la preparazione del fondo con una mano di
vernice bituminosa in solvente volatile, applicata a
freddo in ragione di 0,500 kg/m?,

- la spalmatura a caldo di bitume e fibre di 1,500
kg/m?,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

del tipo aderente a 2 strati

Manto impermeabile del tipo aderente,
costituito da una membrana elastomero -
bituminosa prefabbricata, posata, previa
sfiammatura, su superfici orizzontali, verticali
o comunque inclinate e/o sagomate.

Il prezzo comprende e compensa:

- la preparazione della superficie da
impermeabilizzare, mediante regolarizzazione,
pulizia, lavaggio, arrotondamento degli spigoli con
finitura in malta di cemento, questa compresa,

- la preparazione del fondo con una mano di
vernice bituminosa in solvente volatile, applicato a

freddo in ragione di 0,500 kg/m?,

2,60
15,18

2,30

1,43

2,06

1,99

5,43

0,03
0,15

0,02

0,05

0,07

0,06

0,17

2,63
15,33

2,32

1,48

2,13

2,05

5,60
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€
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€

B .6 .050 .04 .a

B .6 .050 .04 .b

B .6 .050 .04 c

B .6 .050 .04 d

B .6 .050 .04 .e

B .6 .050 .04 f

B .6 .050 .04 .g

B .6 .050 .04 .h

B .6 .050 .06

B .6 .050 .06 .a
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

n° 1 membrana elastomero - bituminosa
prefabbricata sp. 3 mm, armata velo vetro e del
peso di 3 kg/m?

n° 1 membrana elastomero - bituminosa
prefabbricata sp. 4 mm, armata velo vetro e del
peso di 4 kg/m?

n° 1 membrana elastomero - bituminosa
prefabbricata sp. 4 mm, armata con supporto in
poliestere da 150 gr/m? e del peso di 4 kg/m?

n° 1 membrana elastomero - bituminosa
prefabbricata sp. 4 mm, armata con supporto in
poliestere da 150 gr/m? protetta con graniglia
minerale e del peso totale di 4,7+5 kg/m?

n° 1 membrana elastomero bituminosa sp. 3 mm,
armata velo vetro e n° 1 membrana elastomero
bituminosa sp. 3 mm armata con supporto in
poliestere da 150 gr/m? per un peso totale di 6
kg/m?

n° 1 membrana elastomero bituminosa sp. 3 mm,
armata velo vetro e n° 1 membrana elastomero
bituminosa sp. 4 mm armata con supporto in
poliestere da 150 gr/m?® per un peso totale di 7
kg/m?

n° 1 membrana elastomero bituminosa sp. 3 mm,
armata velo vetro e n° 1 membrana elastomero
ardesiata sp. 4 mm armata con supporto in
poliestere da 150 gr/m? per un peso totale di 7,5
kg/m?

n° 2 membrana elastomero bituminosa sp. 4 mm,
armata con supporto in poliestere da 150 gr/m?
per un peso totale di 8 kg/m?

Manto impermeabile costituito da membrane
elastomero bituminose e coibentazione,
posate su superfici orizzontali, comunque
inclinate e/o sagomate.

Il prezzo comprende e compensa:

- la preparazione della superficie da
impermeabilizzare, mediante regolarizzazione,
pulizia, lavaggio, arrotondamento degli spigoli con
finitura in malta di cemento, questa compresa,

- il foglio in polietilene sp 4/10 mm, posato sul
calcestruzzo e con unione dei fogli mediante
banda biadesiva,

- un tessuto non tessuto da 100 gr/m?,

- uno strato di coibente, formato da schiuma rigida
a cellule chiuse, autoestinguente (tipo Stiferite),
dello spessore di cm 4,

- n° 1 membrana elastomero bituminosa da 3 mm
armata con poliestere,

- n° 1 membrana elastomero bituminosa da 4 mm
armata con poliestere, superiormente ardesiata e
posata sulla precedente mediante sfiammatura,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

pacchetto completo del manto impermeabile

10,69

11,60

11,78

12,59

18,08

18,96

19,73

20,00

26,21

0,34

0,37

0,38

0,40

0,58

0,61

0,63

0,64

0,84

11,03

11,97

12,16

12,99

18,66

19,57

20,36

20,64

27,05
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€

B .6 .050 .18

B .6 .050 .18 .a
B .6 .050 .18 .b

B .6 .050 .20

B .6 .050 .20 .a

B .6 .050 .22

B .6 .050 .22 .a

B .6 .050 24
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Formazione di giunto impermeabile,
longitudinale, tra copertura e paratie

Il prezzo comprende e compensa:

- corda o treccia di canapa bitumata, od altro
materiale indicato dalla Direzione Lavori,

- la cianfrinatura della corda o treccia di canapa
bitumata,

- il riempimento del vano con cemento plastico,

- la sigillatura a raso con malta di cemento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.

formazione di giunto impermeabile
fornitura in opera di scossalina in rame per la
protezione del giunto

Fornitura e posa in opera di sigillante (tipo
Thiokol - Starmastic etc.) per la formazione dei
giunti, tra la canaletta di raccolta delle acque
di galleria ed il solettone di regolamento, per
giunti trasversali di copertura ed opere
analoghe.

Il prezzo comprende e compensa:

- la preparazione del giunto, mediante
I'asportazione del polistirolo,

- la pulizia,

- la fornitura e stesura di una mano di primer,

- la fornitura e messa in opera di cordone di
tenuta tipo eliocell, prima della messa in opera del
mastice sigillante,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Fornitura e posa in opera di sigillante ( tipo Thio-
Kol-Starmastic ecc. ) per la formazione dei giunti

Formazione di giunto Water-Stop in p.v.c. a
tenuta idraulica dei giunti di strutture in
conglomerato cementizio armato, con
fornitura e posa dei materiali.

Formazione di giunto Water-Stop in p.v.c. da mm
220 .

Rivestimento impermeabilizzante epossilico da
applicare sull'estradosso degli elementi in cls
prefabbricati che vengono spinti in opera con
martinetti idraulici (metodo spingitubo).

Il prezzo comprende e compensa.

- la pulizia della superficie per I'eliminazione delle
parti friabili,

- il trattamento della superficie con 250 gr/m? di
primer,

- il trattamento della superficie con vernice

epossilica

kg

12,41
8,81

8,21

17,38

0,40
0,28

0,26

0,56

12,81
9,09

8,47

17,94
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .6 .050 .24 .a

B .6 .050 26

B .6 .050 .26 .a
B .6 .050 .26 .b

B .6 .050 .28

B .6 .050 .28 .a

B .6 .050 .28 .b

B .6 .050 .28 .c

B .6 .050 .30

B .6 .050 .30 .a
B .6 .050 .30 .b

B .6 .100

B .6 .100 .04
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Rivestimento impermeabilizzante elastomerico

Sistema di impermeabilizzazione di galleria a
cielo aperto monostrato PVC compartimentato
protetto (MCP) costituito da: uno strato di
regolarizzazione in feltroNT del peso di
800gr/mq;-manto in PVC spessore 2,00mm;-
uno strato di protezione meccanica in PVC
flessibile spess.1,5mm.

per superfici orizzontali
per superfici verticali

Sistema di impermeabilizzazione a giunti
saldati, a doppio strato, collaudabile e
riparabile costituito da: - uno strato di
compensazione TNT in polipropilene puro al
100%, agigliato e termocoesionato, da 800 gr /

m2; - doppio strato, settorizzato, in membrana
di poliolefine flessibili avente ciascuna uno
spessore di circa 2 mm; - uno strato di
protezione in TNT da 800 gr / m2 accoppiato a
film di polietilene di spessore 0,20 mm.

per soletta di fondo (settorizzazione ogni 50 m2
con 4 valvole)

per pareti, paratie di pali e diaframmi
(sttorizzazione ogni 40 m2 con 4 valvole)

per copertura (settirizzazione ogni 50 m2 con 4
valvole)

Sistema di impermeabilizzazione di galleria a
cielo aperto totalmente in falda doppio strato
PVC compartimentato protetto collaudabile
con test vacuum e riparabile costituito da: uno
strato di regolarizzazione in feltroNT del peso
di 800gr/mq;- doppio strato in PVC spessore
2,00mm;-uno strato anti inbibizione in
polietilene spess.mm,030 accoppiato con
geotessuto in feltro NT da 500 gr/mq.

per impermeabilizzazione orizzontale
per impermeabilizzazione verticale

IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTO
TERMICO ESEGUITI IN SOTTERRANEO

Formazione di giunzione elastica, da
realizzarsi sulle guaine in p.v.c, in
corrispondenza dei giunti impermeabili o delle
giunzioni della galleria a foro cieco con
strutture in c.a. quali paratie, piedritti etc.

Il prezzo comprende e compensa:
- la saldatura a caldo di una striscia in p.v.c., larga
circa 20 cm e dello spessore di 2 mm,

13,38

30,61
35,24

57,09
67,60

57,09

46,96
54,44

0,43

0,98
1,13

1,83
2,16

1,83

1,50
1,74

13,81

31,59
36,37

58,92
69,76

58,92

48,46
56,18
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .6 .100 .04 .a

B .6 .100 .06

B .6 .100 .06 .a

B .6 .100 .08

B .6 .100 .08 .a

B .6 .100 .10

B .6 .100 .10 .a
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- la preventiva interposizione di cordoni in
materiale tipo "Ethaform" del diametro di 30+35
mm,

- i risvolti dei materiali sulla testa del rivestimento,

- i bottoni in p.v.c. chiodati,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

formazione di giunzione elastica

Sistema di impermeabilizzazione a giunti
saldati, a doppio strato, collaudabile e
riparabile per calotte, piedritti ed arco rovescio
costituito da:

uno strato di TNT in polipropilene puro al 100%,
agugliato e termocoesionato, da 800 gr./m2;
doppio strato, settorizzato, in membrana di
poliolefine flessibili avente ciascuna uno spessore
di circa 2 mm, completo di tutte le valvole e le
tubazioni di collaudo e iniezione; uno strato di
TNT in polipropilene puro al 100%, agugliato e|
termocoesionato, accoppiato a film di polietilene
di sp. 0,20 mm.

per calotte, piedritti ed arco rovescio

Sistema di impermeabilizzazione di galleria a
cielo aperto totalmente in falda doppio strato
PVC compartimentato protetto collaudabile
con test vacuum e riparabile costituito da: uno
strato di regolarizzazione in feltroNT del peso
di 800gr/mq;- doppio strato in PVC spessore
2,00mm;-uno strato anti inbibizione in
polietilene spess.mm,030 accoppiato con
geotessuto in feltro NT da 500 gr/mq.

per calotta, piedritti € arco rovescio

Inserimento e fissaggio di guaine in p.v.c. in
murature di calcestruzzo, in corrispondenza di
giunzioni tra le gallerie a foro cieco e murature
in calcestruzzo, quali paratie, piedritti etc.

Il prezzo comprende e compensa:

- la formazione del vano per l'inserimento della
guaina e la lisciatura delle superfici,

- linserimento del tessuto non tessuto, della
guaina in p.v.c. e loro fissaggio con chiodatura a
sparo, previa interposizione di piattina ripartitrice
in alluminio da mm 2 x 25+30,

- il parziale riempimento del vano con mastice tipo
"Thiokol",

- la sigillatura finale con malta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Inserimento e fissaggio di guaine in p.v.c. in
murature di calcestruzzo come da disegno M.M.

91,52

64,47

59,36

58,77

2,93

2,06

1,90

1,88

94,45

66,53

61,26

60,65
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B .7 .050 .06
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bituminoso

Rimozione di pavimentazione stradale o
pedonale, costituita da lastre in granito elo
cubetti in porfido.

Il prezzo comprende e compensa:

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
B .6 .100 .12 Formazione di giunto water-stop nelle riprese
di getto.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura e posa dei materiali specificati nei
disegni, con le modalita esecutive previste,
- gli sfridi,
- I'allestimento e la rimozione dei ponteggi,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .6 .100 .12 .a [Formazione di giunto water-stop nelle riprese di m 17,86 0,57 18.43
getto.
B .7 PAVIMENTAZIONI STRADALI
B .7 .050 SCAVI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
B .7 .050 .00 Scavo per la formazione di cassonetto
stradale,
Il prezzo comprende e compensa:
- il carico ed il trasporto dei materiali alle
pubbliche discariche,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .7 .050 .00 .a [in te.rre'no di qualsiasi natura, eseguito con m 412 0,12 424
qualsiasi mezzo.
B .7 .050 .02 Disfacimento di pavimentazione da
marciapiede
Il prezzo comprende e compensa:
- il carico ed il trasporto dei materiali alle
pubbliche discariche,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .7 .050 .02 .a [in asfalto colato, conglomerato bituminoso e simili. m? 2,53 0,08 2,61
B .7 .050 .04 Demolizione di pavimenazioni di marciapiede e
carreggiata.
Il prezzo comprende e compensa:
- il carico ed il trasporto dei materiali alle
pubbliche discariche,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 7 050 04 a ?izscor;tofondo da marciapiede, in calcestruzzo sp. m? 5.47 0,16 5,63
B 7 050 04 b di pavimentazione da carreggiata in conglomerato m? 34,56 1,04 35,60
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .7

.050

.050

.050

.050

.100

100

.100

.100

.100

.100 .

B .7 .050 .06 .a
B .7 .050 .06 .b

B .7 .050 .08

.08 .

.08 .

10

10 .

.00

.00 .

.02

.02 .

04
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- il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali ai
luoghi di deposito, che saranno indicati dalla
Direzione Lavori,

- il loro accatastamento,

- il trasporto a discarica dei materiali di risulta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

di lastre in granito
di cubetti in porfido

Rimozione di cordoni in granito, di lastre di
passo carraio e relativi risvolti, posati su
sabbia o calcestruzzo.

Il prezzo comprende e compensa:

- il carico, il trasporto, lo scarico e
I'accatastamento dei materiali in cantiere o nelle
vicinanze, fino ad una distanza di 1000 m,

- il trasporto a discarica dei materiali di risulta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

cordoni di tipo A (0,40x0,25) B (0,30x0,25) - C
(0,20x0,27) lastre di passo carraio e relativi risvolti

cordoni di tipo D (0,15x0,27) - E (0,15x0,27) - F
(0,12x0,25) - G (0,15x0,25)

Fresatura a freddo di strati pavimentazione in
conglomerato bituminoso con particolare
macchina fresatrice da 500 KW, compreso
rimozione materiale e trasporto in discarica

per spessori di pavimentazione fra 5 e 15 cm ¢
larghezza di 4,20 ml

FONDAZIONI STRADALI

Strato di fondazione in misto cementato di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela
di acqua, cemento tipo 32,5 R in ragione del
6% e inerti di appropriata granulometria, il
tutto rispondente alle Norme tecniche,
comprese la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in situ, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee
macchine.

quantita di cemento 6% in peso

Cilindratura con rullo compressore da 18 t di:

mista di ghiaia e sabbia (tout-venant)

Fondazione della pavimentazione stradale, in

misto di sabbia e ghiaia (tout-venant)

Il prezzo comprende e compensa:

mzxcm

m? x pass.

14,39
10,62

9,87

8,44

0,38

49,90

0,03

0,43
0,32

0,30

0,25

0,01

1,50

0,00

14,82
10,94

10,17

8,69

0,39

51,40

0,03
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codice descrizione wm Lavorazioni | Sicurezza Totale
) € € €
- la fornitura, il trasporto, la stesura del materiale,
la cilindratura
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita;
B 7 100 04 a dellq spessore, a 9|I|ndraturq ultimata, che verra m> 29,92 0,90 30,82
stabilito dalla Direzione Lavori.
B .7 .100 .06 Massicciata stradale, in ghiaia, dello spessore,
a cilindratura ultimata, che verra stabilito dalle
Norme tecniche.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura, il trasporto, la stesura del materiale,
la cilindratura.
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
B .7 .100 .06 .a [esclusa la cilindratura. m® 21,86 0,66 22,52
B .7 .150 CONGLOMERATI BITUMINOSI
B .7 .150 .00 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa, al
55% di bitume
B .7 .150 .00 .a |nella quantita non inferiore a 0,700 kg/m>. m? 0,45 0,01 0,46
B .7 .150 .02 Conglomerato bituminoso, confezionato con
misto di sabbia e ghiaia conformi ai requisiti di
accettazione contenuti nelle Norme tecniche.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura, il trasporto, la stesura dei materiali,
- la cilindratura con rullo compattatore idoneo
- L'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
in ragione di 0,7 kg/m2
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti
- confezionato con bitume penetrazione > 60 dmm
— dosaggio 3,5/4,5% impastato a caldo con
aggiunta di additivo attivante I'adesione
B 7 150 02 a gtl:}ioy;jl base con dosaggio di bitume del m> 103,28 310 106,38
’ /0
strato di base, in sede di tram, con dosaggio di 3
B .7 .150 .02 b bitume del 3,5/4,5% m 112,83 3,39 116,22
strato di collegamento (binder) con dosaggio di 3
B .7 .150 .02 .c bitume del 4.5/5,5% m 116,42 3,49 119,91
strato di collegamento (binder), in sede di tram, 3
B .7 150 .02 d con dosaggio di bitume del 4,5/5,5% m 129,14 3.87 133,01
B 7 150 02 e Ztrﬁa}g%;l usura con dosaggio di bitume del m> 13418 403 138.21
’ I /0
strato di usura, in sede di tram, con dosaggio di 3
B .7 .150 .02 f bitume del 5.6/6,5% m 148,96 4,47 153,43
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B

N

7

150

150

150

.150

.200

.200

.200

.250

.250

.250

.04

.04 .

.06

.06 .

.00

B .7 .200 .00 .a
B .7 .200 .00 .b

B .7 .200 .02

.02 .

.00

.00 .
B .7 .250 .00 .
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Tappeto di usura in conglomerato drenante,
spessore medio 40 mm, costituito da
pietrischetto frantumato, sabbia e bitume,
conformi ai requisiti di accettazione contenuti
nelle Norme tecniche, compresa la mano
d'attacco con stesa di bitumi e spargimento di
sabbia prebitumata.

Drenante con bitumi al 2% LDPE + 6% SBS-R

Strato di usura in conglomerato bituminoso
colorato con graniglia di colore rosso,
confezionato con bitume penetrazione > 60
dm m, dosaggio 5,0/6,0% con l'aggiunta di
attivanti I'adesione e con percentuale di vuoti
massima del 7%

strato di usura colorato

MARCIAPIEDI

Preparazione del piano di posa del sottofondo|
per la formazione dei marciapiedi definitivi.

Il prezzo comprende e compensa:

- il riporto delle terre,

- la formazione dei piani e la regolarizzazione
delle superfici,

- il compattamento o cilindratura con rullo
compressore,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.

in tout venant di spessore 15 cm
in calcestruzzo di spessore 12 cm

Pavimentazione in asfalto colato da
marciapiede

Il prezzo comprende e compensa:

- lo spandimento di graniglia sulle superfici finite,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Pavimentazione in asfalto colato da marciapiede,
dello spessore di 20 mm.

CORDONI - RISVOLTI - SCIVOLI

Cernita, carico, trasporto e scarico di cordoni
in granito, lastre di passo carraio e relativi
risvolti, dai luoghi di accatastamento ai luoghi
di posa, per una distanza fino a 1000 m.

cordoni di tipo A-B-C, lastre di passo carraio e
relativi risvolti
cordoni tipo D-E-F-G

7,69

418,88

8,21
12,95

6,80

7,59
4,56

0,23

12,57

0,25
0,39

0,20

0,23

0,14

7,92

431,45

8,46
13,34

7,00

7,82
4,70
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Lavorazioni | Sicurezza Totale

codice descrizione u.m € € €

B .7 .250 .02 Solo trasporto di cordoni in granito oltre i 1000
m e fino a 5000 m

B 7 250 02 a cord.or.1|.d| tlpo A-B-C, lastre di passo carraio e m 0,66 0,02 0,68
relativi risvolti

B .7 .250 .02 .b |cordoni di tipo D-E-F-G m 0,39 0,01 0,40

B .7 .250 .04 Posa in opera di cordoni, di lastre di passo
carraio e relativi risvolti, su letto in
calcestruzzo dello spessore di 15 cm.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli scavi,

- le sistemazioni,

- le prestazioni dello scalpellino,

- il calcestruzzo,

- il carico e trasporto a discarica delle terre e dei
materiali di risulta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.

cordoni rettilinei di tipo B in granito lastre di passo
carraio e relativi risvolti di larghezza cm 50

w
u

250 .04 .

©
3

19,52 0,59 20,11

.250 .04
.250 .04
.250 .04
.250 .04

cordoni rettilinei di tipo C in granito
cordoni rettilinei di tipo D-E-F-G in granito
cordoni curvi di tipo B-C in granito
cordoni curvi di tipo D-E-F-G in granito

17,01 0,51 17,52
14,39 0,43 14,82
23,28 0,70 23,98
16,97 0,51 17,48

000 W @
NN~
paoo
3333

B .7 .250 .06 Fornitura e posa in opera di cordoni, di lastre
di passo carraio e relativi risvolti, su letto in
calcestruzzo dello spessore di 15 cm.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli scavi,

- le sistemazioni,

- le prestazioni dello scalpellino,

- il calcestruzzo,

- il carico e trasporto a discarica delle terre e dei
materiali di risulta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

B .7 .250 .06 .a |cordoni rettilinei di tipo B ( 0,30x0,25 ) in granito m 82,11 2,46 84,57
B .7 .250 .06 .b |Cordoni rettilinei di tipo C ( 0,20x0,27 ) in granito m 69,97 2,10 72,07
B .7 .250 .06 .c |Cordoni rettilinei di tipo D ( 0,15x0,27 ) in granito m 57,60 1,73 59,33
B .7 .250 .06 .d |cordoni rettilinei di tipo E ( 0,15x0,27 ) in granito m 55,29 1,66 56,95
B .7 .250 .06 .e |cordoni rettilinei di tipo F ( 0,12x0,25 ) in granito m 50,54 1,52 52,06

B .7 .250 .06 .f |cordoni rettilinei ditipo G ( 0,15x0,25 ) in granito m 53,30 1,60 54,90

Maggiorazione percentuale per cordoni curvi di

qualsiasi tipo

B 7 250 06 h cordoni ret.tilinei, pr.e]‘apbricati in calcestruzzo, con m 14.70 0,44 15.14
larghezza in sommita fino a 15 cm

cordoni curvi, prefabbricati in calcestruzzo

B .7 .250 .06 i [prefabbricato, con larghezza in sommita fino a 15| m 20,05 0,60 20,65

cm

B .7 .250 .06 .g % 0,40 0,01 0,41
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
massetti in granito, lavorati a punta, per passi
B .7 .250 .06 .I |carrai di spessore 15-20 cm e della dimensione di cad. 127,78 3,83 131,61
50 x 50 cm
B 7 250 06 m Igstre in granito, lavorate _a punta, per passi carrai m 134,19 403 138,22
di spessore 15-20 cm e di larghezza 50 cm
B .7 .250 .08 Riassetto e intestatura di cordoni in granito,
lastre da passo carraio e relativi risvolti.
Il prezzo comprende e compensa:
- la rimozione, la posa e la rettifica dell'andamento
planialtimetrico,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 7 250 08 a cord_or_u _dl tlp_o A-B-C-D, lastre di passo carraio e 14.01 0,42 14.43
relativi risvolti
B .7 .250 .08 .b |cordoni ditipo E-F-G m 12,17 0,37 12,54
B .7 .250 .10 Sigillatura dei giunti, dei cordoni di granito o
di calcestruzzo.
Il prezzo comprende e compensa:
- la malta di cemento,
- le pulizie,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .7 .250 .10 .a |per ogni cadauno cad. 1,27 0,04 1,31
B .7 .250 .12 Formazione di vano a bocca di lupo, ricavato
nei cordoni in granito.
B .7 .250 .12 .a |per ogni cadauno cad. 38,03 1,14 39,17
B .7 .250 .14 Fornitura e posa in opera di scivoli
prefabbricati trapezoidali in calcestruzzo a
quattro elementi.
B .7 .250 .14 .a [cadauno elemento cad. 540,79 16,22 557,01
B .7 .300 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
B .7 .300 .00 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
cubetti di porfido del Trentino posati su letto di
sabbia e cemento dello spessore di 10 cm.
Il prezzo comprende e compensa:
- la sabbia ed il cemento per il sottofondo,
- la posa ad archi contrastati o a ventaglio,
- la battitura, la bagnatura e la sabbia per
l'intasamento,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B .7 .300 .00 .a |della dimensione di 6/8 cm m? 69,21 2,08 71,29
B .7 .300 .00 .b |della dimensione di 8/10 cm m? 80,63 2,42 83,05
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Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
masselli  autobloccanti in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati
secondo norma UNI 9065, tipo doppio strato
dello spessore di 8 cm e colorati.

tipo doppio strato dello spessore di 8 cm e
colorati.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione|
alveolare carrabile, in PEAD, posta a
protezione del prato.

in materiale PEAD

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di New Jersey da
spartitraffico eseguito in C.A. con cls. Rck 45;
completi di piastra di collegamento in acciaio
zincato e barra filettata con dadi e rondelle dati
in opera.

elementi con base da cm 62 e altezze da cm 100

Fornitura e posa in opera di barriera stradale
metallica di sicurezza, retta o curva, da
posizionare su banchina su terra, costituita da
fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi
speciali, in acciaio zincato a caldo e dispositivi
rifrangenti dati in opera compresi i fissaggi.

Classe N1-A1, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 20 cm, peso minimo16 kg/m con LC
=> 40 KJ.

Classe N2-A2, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m con LC
=> 80 KJ.

Classe H1-A3, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 50 cm, peso minimo 26 Kg/m con LC
=> 127 KJ.

Classe H2-B1, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 65 cm, peso minimo 50 kg/m con LC
=> 250 KJ.

Classe H3-B2, prof. normale allasse a 58 cm,
peso minimo 58 kg/m con LC => 450 KJ.

Classe H4-B3, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 65 cm, peso minimo 78 kg/m con LC
=> 572 KJ.

Fornitura e pposa in opera di barriera stradale
metallica di sicurezza, spartitraffico centrale,
bi-filare, da posizionare su banchina su terra,
costituita da fascia orizzontale, pali di
sostegno, pezzi speciali, in acciaio zincato a
caldo e dispositivi rifrangenti dati in opera
compresi i fissaggi.

22,98 0,69 23,67

21,42 0,64 22,06

87,17 2,62 89,79

30,54 0,92 31,46

32,07 0,96 33,03

46,91 1,41 48,32

55,68 1,67 57,35

98,82 2,96 101,78

118,28 3,55 121,83
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B .8 .050

B .8 .050 .00
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B .8 .100

B .8 .100 .00
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Classe H1-A3, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 80 cm, peso minimo 37 kg/m con LC
=> 127 KJ.
Classe H2-B2, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 85 cm, peso minimo 70 kg/m con LC
=> 288 KJ.
Classe H3-B2, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 85 cm, peso minimo 80 kg/m con LC
=>450 KJ.
Classe H4-B3, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 85 cm, peso minimo 95 kg/m con LC
=>572 KJ.

Fornitura e posa in opera di barriera stradale
metallica di sicurezza, retta o curva, da
posizionare su bordo ponte, costituita da
fascia orizzontale, pali di sostegno, pezzi
speciali, in acciaio zincato a caldo e dispositivi
rifrangenti dati in opera compresi i fissaggi.

Classe H2-B1, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m con LC
=>250 KJ.
Classe H3-B2, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 40 cm, peso minimo 75 kg/m con LC
=>450 KJ.
Classe H4-B3, prof. normale all'asse stradale non
superiore a 45 cm, peso minimo 105 kg/m con LC
=>572 KJ.

CONDOTTI PORTACAVI -
CAMERETTE - POLIFORE

MARNETTE PORTACAVI

Fornitura e posa in opera di marnette portacavi
in cemento.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura,

- il sottofondo, la cappa inferiore ed il rinfianco in
calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325, aventi
spessori non inferiori a 10 cm,

- le sigillature dei giunti longitudinali e trasversali,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

marnette a due fori
marnette a tre fori

POSA TUBI

Posa in opera di tubi interi, di cemento e fibre,
di grés o di materie plastiche (p.v.c. o similari),
con giunti a bicchiere, per la formazione di
condotti portacavi.

Il prezzo comprende e compensa:

- la sigillatura dei giunti,

65,99

118,93

145,36

157,42

120,81

166,63

200,31

27,84
38,91

1,98

3,57

4,36

4,72

3,62

5,00

6,01

0,84
1,17

67,97

122,50

149,72

162,14

124,43

171,63

206,32

28,68
40,08
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- I'eventuale posa di sellette distanziatrici per tubi
in p.v.c.,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita;

escluso solamente:

- i tubi che saranno contabilizzati con i relativi
prezzi di fornitura,

- il calcestruzzo per sottofondo,

- i rinfianchi e riempimenti,

- il ferro di armatura.

tubi del diametro nominale di 10 cm

tubi del diametro nominale di 12-12,5 cm

tubi del diametro nominale di 15-16 cm

tubi del diametro nominale di 20 cm

Posa in opera di tubi formati da due semitubi
(a canale) per la formazione di condotti
portacavi, con giunti a bicchiere, in grés,
cemento e fibre o in materie plastiche.

Il prezzo comprende e compensa:

- la posa, la sigillatura dei giunti trasversali,
longitudinali, anche mediante profilato ad H,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

escluso il solo calcestruzzo per il sottofondo, i
rinfianchi, i riempimenti, il ferro d'armatura e le
forniture dei semitubi.

tubi interi del diametro interno di 10 cm
tubi interi del diametro interno di 12,5 cm
tubi interi del diametro interno di 15 cm
tubi interi del diametro interno di 20 cm

CAMERETTE TELECOM E POZZETTI PER

FIBRE OTTICHE

Costruzione di camerette tipo TELECOM,
interrate, realizzate secondo le caratteristiche
e dimensioni riportate nei disegni MM.

- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,

- lo scavo e le demolizioni delle murature
preesistenti in qualsiasi percentuale,

- il sollevamento, il carico ed il trasporto a
discarica od a rinterro dei materiali di risulta,

- gli aggottamenti,

- il reinterro,

- le armature di scavo,

- le eventuali puntellazioni,

- la fornitura di cemento tipo R 425,

- il sottofondo di calcestruzzo con dosaggio di ql
2,00 di cemento per metro cubo,

- le platee di fondazione con calcestruzzo tipo Rck
>25 MPa,

- le pareti in elevazione da eseguire in
calcestruzzo Rck > 30 MPa,

- le solette in calcestruzzo armato Rck > 30 MPa,

3333

3333

5,80
7,20
8,72
9,61

7,01

9,15
10,89
12,01

0,17
0,22
0,26
0,29

0,21
0,27
0,33
0,36

5,97
7,42
8,98
9,90

7,22
9,42
11,22
12,37
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
- la costruzione del torrino in calcestruzzo Rck
>30 MPa,
- la fornitura, lavorazione e posa del ferro
d'armatura FeB 38 k,
- la posa del chiusino e della griglia di copertura
del pozzetto di drenaggio,
- lintonaco lisciato con malta di cemento delle
pareti interne della cameretta, dell'intradosso della
soletta di copertura e delle pareti interne del
torrino,
- i casseri,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
esclusi solamente i ripristini delle pavimentazioni
stradali, la fornitura dei chiusini e delle griglie di
copertura dei pozzetti di drenaggio.
Per la profondita di scavo, misurata dal piano
stradale o di campagna fino a 4 m.
cameretta d'angolo tipo normale riferimento
B .8 .150 .00 . disegno MM 01/0133 cad. 3.567,17 107,02 3.674,19
cameretta d'angolo tipo maggiorato riferimento
B .8 .150 .00 . disegno MM 01/0134 cad. 4.416,55 132,50 4.549,05
Cameretta a due vie tipo normale riferimento
B .8 .150 .00 . disegno MM 01/0139 cad. 3.616,40 108,49 3.724,89
Cameretta a due vie tipo maggiorato riferimento
B .8 .150 .00 . disegno MM 01/0135 cad. 4.496,79 134,90 4.631,69
cameretta a tre vie tipo normale riferimento
B .8 .150 .00 . disegno MM 01/0141 cad. 4.034,39 121,03 4.155,42
cameretta a tre vie tipo maggiorato riferimento
B .8 .150 .00 . disegno MM 01/0136 cad. 5.154,05 154,62 5.308,67
B .8 .150 .02 Fornitura e posa in opera di pozzetto per fibre
ottiche in calcestruzzo prefabbricato — 90 x 70
cm.
B .8 .150 .02 .a |dimensione 90 x 70 cm cad. 595,07 17,85 612,92
B .8 .150 .02 .b [dimensione 125 x 80 cm cad. 767,40 23,02 790,42
B .8 .200 FORNITURA E POSA DI CONDOTTI
B .8 .200 .00 Fornitura e posa in opera di condotti per il
passaggio dei cavi.
Il prezzo comprende e compensa:
- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,
- lo scavo, il carico ed il trasporto a discarica od a
rinterro dei materiali di risulta,
- la fornitura di sabbia per sottofondo e rinfianco,
- la fornitura e la posa dei tubi,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
esclusi solamente i ripristini delle pavimentazioni
stradali.
B 8 200 00 a cgndottl in PEAD, interni lisci ed esterni corrugati, m 8,05 0,24 8,29
diametro 110 mm
B 8 200 00 b cgndottl in PEAD, interni lisci ed esterni corrugati, m 9,83 0,29 1012
diametro 125 mm
B 8 200 00 c cgndottl in PEAD, interni lisci ed esterni corrugati, m 13.13 0,39 13,52
diametro 160 mm
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Tubo in PEAD dia. 160 mm, classe di rigidita SN 4
B .8 .200 .00 d KN/m2, per profondita di scavo finoa 1,50 m m 21,62 0.65 22,21
Tubo in PVC dia. 160 mm, classe di rigidita SN 4
B .8 200 00 .e KN/m2, per profondita di scavo finoa 1,50 m m 25,02 0.75 25,77
Tubo in PEAD dia. 315 mm, classe di rigidita SN 4
B .8 200 .00 f KN/m2, per profondita di scavo fino a 2.00 m m 42,97 1.29 44,26
Tubo in PVC dia. 315 mm, classe di rigidita SN 4
B .8 200 .00 g KN/m2, per profondita di scavo fino a 2.00 m m 56,54 1,70 58,24
B 8 200 00 h Tubo “'_‘ cemento dia. 600 mm per profondita di m 73.91 222 76,13
scavo fino a 2,00 m
B .8 .200 .02 Fornitura e posa in opera di tubazioni,
comprensivo di formazione del piano di posa e
del materiale sabbioso di ricoprimento;
escluso scavo e rinterro
B 8 200 02 a Tubo |p PEAD dia. 160 mm per profondita di m 13.22 0,40 13,62
scavo finoa 1,50 m
B 8 200 02 b Tubo in PVC dia. 160 mm per profondita di scavo m 16,16 0,48 16,64
finoa 1,50 m
B 8 200 02 c Tubo |p PEAD dia. 315 mm per profondita di m 34,74 1,04 35,78
scavo finoa 2.00 m
B 8 200 02 d Tubo in PVC dia. 315 mm per profondita di scavo m 43,05 129 44,34
finoa 2.00 m
B 8 200 02 e Tubo |r.1 cemento dia. 600 mm per profondita di m 55,61 167 57,28
scavo fino a 2,00 m
B .8 .250 POLIFORE
B .8 .250 .00 Formazione polifora TELECOM, realizzata
secondo le caratteristiche e dimensioni
prescritte dalla TELECOM.
Il prezzo comprende e compensa:
- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,
- lo scavo e le demolizioni di murature preesistenti
in qualsiasi percentuale,
- il sollevamento, il carico ed il trasporto a
discarica od a rinterro dei materiali di risulta,
- gli aggottamenti,
- il reinterro,
- le armature di scavo,
- le eventuali puntellazioni,
- la fornitura di cemento tipo R 425,
- il calcestruzzo per il riempimento e rinfianco con
dosaggio a 200 kg/m?,
- gli eventuali casseri,
- la fornitura dei tubi in p.v.c. prescritti dalla
TELECOM, con relativo anello di giunzione,
- la posa dei tubi secondo le prescrizioni
TELECOM,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
esclusi solamente i ripristini delle pavimentazioni
stradali.
Per la profondita di scavo, misurata dal piano
stradale o di campagna, fino a 3,50 m.
B .8 .250 .00 .a [polifora di diametro 125 mm a 6 fori m 124,98 3,75 128,73
B .8 .250 .00 .b |polifora di diametro 125 mm a 8 fori m 153,65 4,61 158,26
B .8 .250 .00 .c [polifora di diametro 125 mm a 12 fori m 191,73 5,75 197,48
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polifora di diametro 125 mm a 16 fori
polifora di diametro 125 mm a 20 fori
polifora di diametro 125 mm a 24 fori

Formazione di polifora realizzata secondo le
caratteristiche e dimensioni prescritte dai
disegni tipologici MM.

Il prezzo comprende e compensa:

- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,

- lo scavo e le demolizioni di murature preesistenti
in qualsiasi percentuale,

- il sollevamento, il carico ed il trasporto a
discarica od a rinterro dei materiali di risulta,

- gli aggottamenti,

- il reinterro,

- le armature di scavo,

- le eventuali puntellazioni,

- la fornitura di cemento tipo R 425,

- il calcestruzzo per il riempimento e rinfianco con
dosaggio a 200 kg/m?,

- gli eventuali casseri,

- la fornitura dei tubi in p.v.c. prescritti dalla MM,
con relativo anello di giunzione,

- la posa dei tubi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

esclusi solamente i ripristini delle pavimentazioni
stradali.

Per la profondita di scavo, misurata dal piano
stradale o di campagna, fino a 3,50 m.

polifora di diametro 160 mm e da 6 fori
polifora di diametro 160 mm e da 8 fori
polifora di diametro 160 mm e da 12 fori
polifora di diametro 160 mm e da 16 fori
polifora di diametro 160 mm e da 20 fori
polifora di diametro 160 mm e da 24 fori

Formazione di polifora per illuminazione
pubblica secondo le dimensioni prescritte dai
disegni tipologici MM.

Il prezzo comprende e compensa:

- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,

- lo scavo e le demolizioni di murature preesistenti
in qualsiasi percentuale,

- il sollevamento, il carico ed il trasporto a
discarica od a rinterro dei materiali di risulta,

- gli aggottamenti,

- il reinterro,

- le armature di scavo,

- il calcestruzzo per il riempimento e rinfianco con
dosaggio a 200 kg/m?,

- gli eventuali casseri,

- la fornitura dei tubi in p.v.c. prescritti dalla MM,

- la posa dei tubi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

esclusi solamente i ripristini delle pavimentazioni
stradali.

polifora di diametro 110 mm a 2 fori

3 3

333333

224,23
263,51
299,44

124,92
148,40
193,64
235,84
287,96
355,73

27,72

6,73
7,91
8,98

3,75
4,45
5,81
7,08
8,64
10,67

0,83

230,96
271,42
308,42

128,67
152,85
199,45
242,92
296,60
366,40

28,55
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CAMERETTE IN CALCESTRUZZO

PREFABBRICATO

Fornitura e posa in opera di cameretta in
calcestruzzo prefabbricato costituita da fondo,
anelli intermedi e soletta, compreso scavo,
con eventuale armatura di sostegno, rinterro,
torrino e chiusino in ghisa sferoidale.

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m € € €

B .8 .300 POZZETTO E PLINTO PER ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

B .8 .300 .00 Fornitura e posa in opera di pozzetto per
illuminazione pubblica secondo le dimensioni
prescritte dai disegni tipologici MM.
Il prezzo comprende e compensa:
- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,
- lo scavo e le demolizioni di murature preesistenti
in qualsiasi percentuale,
- il sollevamento, il carico ed il trasporto a
discarica od a rinterro dei materiali di risulta,
- gli aggottamenti,
- il reinterro con tout-venant,
- la fornitura del pozzetto e del chiusino in ghisa
sferoidale,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
esclusi solamente i ripristini delle pavimentazioni
stradali.

B 8 300 .00 g |Omitira e posa in opera di pozzetto per| 137,34 4,12 141,46
illuminazione pubblica

B .8 .300 .02 Esecuzione di plinto in calcestruzzo, da
80x80x120cm per palo di illuminazione
pubblica da 8-10-12 m secondo le dimensioni
prescritte dai disegni tipologici MM.
Il prezzo comprende e compensa:
- il disfacimento delle pavimentazioni stradali,
- lo scavo e le demolizioni di murature preesistenti
in qualsiasi percentuale,
- il sollevamento, il carico ed il trasporto a
discarica od a rinterro dei materiali di risulta,
- gli aggottamenti,
- il reinterro,
- le armature di scavo,
- il calcestruzzo con dosaggio a 200 kg/m?,
- gli eventuali casseri,
- il ferro da C.A.
- la fornitura dei tubi in PEAD e PVC. prescritti
dalla MM,
- la posa dei tubi,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
esclusi solamente i ripristini delle pavimentazioni
stradali.

B .8 .300 .02 .a [dimensione 80x80x120cm cad. 284,93 8,55 293,48
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B .8 .350 .00 .

B .8 .350 .00 .

B .8 .350 .02 .

B .8 .350 .02 .

B .9 .050 .00 .

Dimensione 100 x 100 cm, per profondita di scavo
finoa 2.50 m
Dimensione 150 x 150 cm, per profondita di scavo
finoa 2.50 m

Fornitura e posa in opera di cameretta in
calcestruzzo prefabbricato costituita da fondo,
anelli intermedi e soletta, compreso chiusino
in ghisa sferoidale, escluso scavo e rinterro.

Dimensione 100 x 100 cm, per profondita di scavo
finoa 2.50 m
Dimensione 150 x 150 cm, per profondita di scavo
finoa 2.50 m

FOGNATURA

SCAVI

Scavo a sezione obbligata eseguito in
presenza di servizi, con paleggiamento e
deposito a bordo scavo delle terre
reimpiegabili, carico e trasporto di quelle
eccedenti ad impianto di stoccaggio o
discarica, comprese le opere provisionali di
seanalazione.

Scavo a sezione obbligata

SCAVI E RINTERRI

Scavo in trincea, a pareti verticali, per
tubazioni o condotti di fognatura, drenaggi e
tombinatura.

Il prezzo comprende e compensa:

- il taglio, la demolizione delle pavimentazioni
stradali,

- la demolizione delle murature esistenti nel
sottosuolo (in qualsiasi percentuale),

- la rimozione, il trasporto e messa a deposito dei
materiali riutilizzabili, quali cordoni, caditoie,
chiusini. etc.,

- il carico, il trasporto a rifiuto o a rinterro dei
materiali di scavo,

- le armature di scavo necessarie, anche a parete
continua,

- i rinterri effettuati con materiali di qualsiasi
provenienza, ma accettati dalla Direzione Lavori,

- il costipamento delle terre,

- gli eventuali aggottamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;

escluso solamente il ripristino delle
pavimentazioni stradali.

Le profondita di scavo si misureranno dal piano di
effettiva partenza dello scavo.

cad.

cad.

cad.

cad.

1.341,43

2.037,60

988,67

1.535,52

20,73

40,24

61,13

29,66

46,07

0,62

1.381,67

2.098,73

1.018,33

1.581,59

21,35
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €

B 9 100 00 a Per condott.l f:or.1 Iarghez.za interna fino a 60 cm e m 61,52 185 63,37
per profondita di scavo fino a 1,50 m

B 9 100 00 b Per condott.l f:oq Iarghez.za interna fino a 60 cm e m 112,34 3,37 115.71
per profondita di scavo fino a 2,50 m

B 9 100 00 c Per condott.l f:oq Iarghez.za interna fino a 60 cm e m 160,37 481 165,18
per profondita di scavo fino a 3,50 m

B 9 100 00 d Per condott.l f:oq Iarghez.za interna fino a 60 cm e m 214,43 6.43 220,86
per profondita di scavo fino a 4,50 m

B 9 100 00 e Per condotti gqn !arghezzg interna da 70 / 80 cm m 132,28 3,97 136,25
e per profondita di scavo fino a 2,50 m

B 9 100 00 f Per condotti gqn !arghezzg interna da 70 / 80 cm m 189,00 5,67 194,67
e per profondita di scavo fino a 3,50 m

B 9 100 .00 g Per condotti gqn !arghezzg interna da 70 / 80 cm m 251,58 7,55 259,13
e per profondita di scavo fino a 4,50 m

B 9 100 00 h Per condotti gqn !arghezzg interna da 70 / 80 cm m 322,41 9,67 332,08
e per profondita di scavo fino a 5,50 m

B 9 100 00 i Per condotti gqn !arghezzg interna da 70 / 80 cm m 391,72 1175 403,47
e per profondita di scavo fino a 6,50 m

B 9 100 00 I Per condotti gqn Igrghezzg interna da 90 / 120 cm m 161,77 485 166,62
e per profondita di scavo fino a 2,50 m

B 9 100 00 m Per condotti gqn Igrghezzg interna da 90 / 120 cm m 231,32 6.94 238,26
e per profondita di scavo fino a 3,50 m

B 9 100 00 n Per condotti gqn Igrghezzg interna da 90 / 120 cm m 308,72 9,26 317,98
e per profondita di scavo fino a 4,50 m

B 9 100 00 o Per condotti gqn Igrghezzg interna da 90 / 120 cm m 397,64 11,93 409,57
e per profondita di scavo fino a 5,50 m

B 9 100 .00 p Per condotti gqn Igrghezzg interna da 90 / 120 cm m 480,94 14.43 495,37
e per profondita di scavo fino a 6,50 m

B .9 100 .00 q Per condotti con. I‘arg.hezza |pterna da 130 / 180 m 325,93 9,78 335,71
cm e per profondita di scavo fino a 3,50 m

B 9 100 00 r Per condotti con. I‘arg.hezza |pterna da 130 / 180 m 429,14 12,87 442,01
cm e per profondita di scavo fino a 4,50 m

B 9 100 00 s Per condotti con. I‘arg.hezza |pterna da 130 / 180 m 538,73 16,16 554,89
cm e per profondita di scavo fino a 5,50 m

B 9 100 00 t Per condotti con. I‘arg.hezza |pterna da 130 / 180 m 648,33 19.45 667,78
cm e per profondita di scavo fino a 6,50 m

B .9 .150 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI

B .9 .150 .00 Fornitura e posa in opera di tubazione in grés
ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione
elastica in poliuretano, verniciati internamente
ed esternamente a norma UNI EN 295/92;
compreso il rinfianco in calcestruzzo dosato a
200 kg/m3.

B .9 .150 .00 .a |del diametro interno di 35 cm m 95,15 2,85 98,00

B .9 .150 .00 .b [del diametro interno di 50 cm m 145,05 4,35 149,40

B .9 .150 .00 .c |del diametro interno di 60 cm m 195,19 5,86 201,05

B .9 .150 .02 Fornitura e posa in opera di tubazione in
cemento armato centrifugato o
turbocentrifugato, con giunto a bicchiere e
guarnizione elastomerica, impermeabilizzati
con vernice epossidica bicomponente
catramosa posata mediante tiratubi; compreso
il rinfianco in calcestruzzo dosato a 200 kg/m3.

B 9 150 02 a cgndotto a sezione circolare del diametro interno| m 89,22 268 91,90
di 60 cm

B 9 150 02 b g?ggcg:;) a sezione circolare del diametro interno| m 120,92 3,63 124,55
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o

condotto a sezione circolare del diametro interno
di 110 cm
condotto a sezione circolare del diametro interno
di 120 cm
condotto a sezione circolare del diametro interno
di 150 cm
condotto a sezione circolare del diametro interno
di 180 cm

Condotto di fognatura a sezione circolare in
ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN
598/95, con estremita a bicchiere, giunzioni di
tipo elastico conformi alla norma UNI 9163,
compreso letto di posa e rinfianco in sabbia
lavata e vaaliata.

del diametro interno di 60 cm
del diametro interno di 80 cm
del diametro interno di 100 cm

Tubazioni per allacciamenti alla fognatura

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC dia
160 mm per allacciamento alla fognatura per una
profondita media pari a 2.50 m, compreso scavo,
eventuale armatura di scavo e rinterro.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD dia
160 mm per allacciamento alla fognatura per una
profondita media pari a 2.50 m, compreso scavo,
eventuale armatura di scavo e rinterro.

RIVESTIMENTI

Rivestimento in resine epossidiche catramose
su strutture orizzontali e verticali, all’interno di
tombinature e dei collettori di fognatura,
applicato a due mani o a spruzzo, compresi
piani di lavoro

con spessore non inferiore a 350 micron

Rivestimento in malta epossidica
dell’intradosso dei solai in cemento armato di
canali, tombinature, ecc, compresa mano di
primer e compresi piani di lavoro

per un spessore minimo di 10 mm

Rivestimento impermeabilizzante di strutture
in condotti o tombinature, anche attive

realizzato con formulato tricomponente a base di
resine epossidiche in emulsione acquosa di
spessore medio di 2 mm

realizzato con formulato a base di elastomeri
epossipoliuretanici, applicato a spatola o a
spruzzo in ragione di 2 kg/m2, di spessore non
inferiore a 1 mm

3 3

m2

191,32
224,05
345,54

456,20

234,63
360,76
533,24

31,96

25,79

9,71

106,46

29,17

16,64

5,74
6,72
10,37

13,69

7,04
10,82
16,00

0,96

0,77

0,29

3,19

0,88

0,50

197,06
230,77
355,91

469,89

241,67
371,58
549,24

32,92

26,56

10,00

109,65

30,05

17,14
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B .9 .250 CHIUSINI - BOTOLE - CAMERETTE

D'ISPEZIONE
B .9 .250 .00 Fornitura e posa in opera di botola in acciaio

zincato ad elementi per camerette di fognatura

costituita da lamiera striata di spessore 12 mm

con telaio e travi di irrigidimento in HEA 100.
B .9 .250 .00 .a |Botola da 1500 x 1600 mm cad. 1.140,99 34,23 1.175,22
B .9 .250 .00 .b |Botola da 700x1600 cad. 658,28 19,75 678,03
B .9 .250 .02 Fornitura e posa in opera di chiusino rotondo

dia. 600 mm, altezza 100 mm, con telaio|

quadrato, in ghisa sferoidale classe D400 —|

UNI EN 124
B 9 250 02 gl‘r:]usml rotondi diametro 600 mm, altezza 100 cad. 193,25 5.80 199,05
B 9 250 02 gl‘r:]usml rotondi diametro 700 mm, altezza 100 cad. 278,77 8,36 287.13
B .9 .250 .04 Costruzione di camerette d'ispezione dei

condotti di fognatura, realizzate secondo le

caratteristiche e dimensioni indicate nel

fascicolo M.M. "Tavole dei condotti, delle

camerette d'ispezione e dei manufatti speciali

di foanatura. etc.".

Il prezzo comprende e compensa:

- il taglio, la demolizione delle pavimentazioni

stradali,

- la demolizione delle murature esistenti nel

sottosuolo (in qualsiasi percentuale),

- il carico, il trasporto a rifiuto o a rinterro dei

materiali di scavo,

- le armature di scavo se necessarie e gli

eventuali aggottamenti,

- i rinterri effettuati con materiali di altra

provenienza e accettati dalla Direzione Lavori,

- 'esecuzione delle opere in cemento armato quali

platee, muri, solette, salti di fondo, scivoli,

raccordi, ecc.,

- banchine rivestite in beola,

- rivestimento del fondo in mattoncini di grés o

canali semicircolari in gres,

- intonaco lisciato con malta epossidica adatta per,

tombinature e canali,

- gradini in acciaio inox,

- chiusini in ghisa sferoidale diametro 700 mm

altezza 100 mm,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

escluso solamente il ripristino delle

pavimentazioni stradali.

Per la profondita di scavo, misurata dal piano

stradale o di campagna, finoa 4 m.
B .9 .250 .04 .a |per condotto fino a @ 35 cm cad. 2.855,86 85,68 2.941,54
B .9 .250 .04 .b [per condotto fino a @ 60 cm cad. 3.239,12 97,17 3.336,29
B .9 .250 .04 .c |per condotto 60x90 cm, 80x120 cm e & 60/80 cm cad. 3.499,82 104,99 3.604,81
B 9 250 04 s;r condotto 100x150, 120x180 cm e & 100/120 cad. 3.783 .44 113,50 3.896,94
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B .9 .300 .06
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per condotto 150x150 cm e @ 150/160 cm
per condotto 180x180 cm e & 180/200 cm

MATTONELLE E PEZZ| SPECIALI

Fornitura e posa in opera di mattonelle |
mattoncini in grés, posate su letto di malta, a
500 kg di cemento tipo R 325, di spessore non
inferiore a 2 cm.

Il prezzo comprende e compensa:

- la malta,

- la stilatura dei giunti con boiacca di cemento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

mattonelle in grés, da 2 x 12 x 24 cm, posate su
pareti piane, curve o sagomate

mattoncini in grés, da 25 x 7 x 6 cm tipo Comune
di Milano, posate su pareti curve o sagomate

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in
grés ceramico, del diametro di 20 cm per,|
immissione dei condotti di fognatura.

Il prezzo comprende e compensa:

- la sigillatura dei giunti con treccia di canapa
bitumata, cemento plastico e malta di cemento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

sghembo semplice
quarto di tubo (0,25 m)
mezzo tubo (0,50 m)
tappo in grés

Fornitura e posa in opera di banchine in beola,
rette o curve.

Il prezzo comprende e compensa:

- le beole,

- I'incasso nelle murature per almeno 7 cm,

- il letto di malta a 500 kg di cemento tipo R 325,

- la sigillatura dei giunti,

- la lavorazione a martellina, con fronte a spigoli
vivi od a tondino, secondo quanto prescritto dalla
Direzione Lavori,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

dello spessore compreso frai 5 e gli 8 cm

Fornitura e posa in opera di gradini per
formazione di scale alla marinara.

Il prezzo comprende e compensa:

- I'esecuzione dei fori per l'incastro dei gradini,

- il fissaggio con malta di cemento.

cad.
cad.

cad.
cad.
cad.
cad.

4.032,13
4.352,13

34,79

57,85

89,38
47,86
60,46

7,35

88,57

120,96
130,56

1,04

1,74

2,68
1,44
1,81
0,22

2,66

4.153,09
4.482,69

35,83

59,59

92,06
49,30
62,27

7,57

91,23
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

in tubo in acciaio inox 18/8 AISI 304 di diametro
21,3 mm e con spessore di 2 mm

DRENAGGIO

TUBAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubi in
calcestruzzo ordinario, con generatrice
superiore del tubo interrata di 1.20 m.

Il prezzo comprende e compensa:

- Lo scavo ed il rinterro,

- la sigillatura dei giunti con malta di cemento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

del diametro interno di 40 cm
del diametro interno di 50 cm
del diametro interno di 60 cm
del diametro interno di 70 cm
del diametro interno di 80 cm
del diametro interno di 100 cm

Fornitura e posa in opera di tubi in cemento
armato vibrocompresso, con generatrice
superiore del tubo interrata di 1.20 m.

Il prezzo comprende e compensa:

- lo scavo ed il rinterro,

- la sigillatura dei giunti con malta di cemento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.

del diametro interno di 40 cm
del diametro interno di 50 cm
del diametro interno di 60 cm
del diametro interno di 70 cm
del diametro interno di 80 cm
del diametro interno di 100 cm

Fornitura e posa di tubi in cemento, forati (per
drenaggi).

Il prezzo comprende e compensa:

- lo scavo ed il rinterro,

- la sigillatura dei giunti con malta di cemento,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

del diametro interno di 20 cm
del diametro interno di 30 cm

cad.

333333

333333

12,69

69,25
93,37
116,51
144,31
172,58
221,24

79,72

102,53
127,67
153,49
181,47
245,82

33,91
49,53

0,38

1,73
2,33
2,91
3,61
4,31
5,53

1,99
2,56
3,19
3,84
4,54
6,15

0,85
1,24

13,07

70,98
95,70
119,42
147,92
176,89
226,77

81,71

105,09
130,86
157,33
186,01
251,97

34,76
50,77
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Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD a
parete interna liscia ed esterna corrugata,
classe di rigidita SN 4 KN/mq.

Il prezzo comprende e compensa:

- lo scavo ed il rinterro,

- il manicotto e 2 guarnizioni elastomeriche,

- la fornitura e posa dei collari di sostegno,

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m € € €

B .10 .050 .06 Fornitura e posa di mezzi tubi in cemento,

forati (semicirconferenze per drenaggi).

Il prezzo comprende e compensa:

- lo scavo ed il rinterro,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare I'opera finita.
B .10 .050 .06 .a |del diametro interno di 30 cm m 55,79 1,39 57,18
B .10 .050 .08 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. del

tipo rigido e pesante conforme alle norme UNI

EN 1401-1 per condutture orizzontali o

verticali.

Il prezzo comprende e compensa:

- lo scavo ed il rinterro,

- la sigillatura dei giunti con malta di cemento,

- la fornitura e posa dei collari di sostegno,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .10 .050 .08 .a |del diametro @ 12,5 cm m 22,97 0,57 23,54
B .10 .050 .08 .b |del diametro & 16 cm m 24,66 0,62 25,28
B .10 .050 .08 .c |del diametro @ 20 cm m 32,71 0,82 33,53
B .10 .050 .08 .d |del diametro & 25 cm m 38,17 0,95 39,12
B .10 .050 .08 .e |del diametro & 31,5 cm m 50,95 1,27 52,22
B .10 .050 .08 .f |del diametro & 40 cm m 66,05 1,65 67,70

Per la fornitura e posa in opera di pezzi speciali in

PVC, vengono applicati i prezzi a metro lineare e

le lunghezze sono ricavate con i seguenti

coefficienti:

elementi lunghi 25 cm, cadauno 0,30 m

elementi lunghi 50 cm, cadauno 0,56 m

curve di qualsiasi tipo e raggio, cadauna 0,69 m

giunti di qualsiasi tipo, conici e manicotti, cadauno

1,60 m
B .10 .050 .10 Fornitura e posa in opera di tubi di ghisa

catramata, con giunti a bicchiere, del tipo

leggero.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura in opera dei pezzi speciali,

- la fornitura e posa di collari o zanche per il

sostegno degli elementi,

- le sigillature dei giunti con cianfrinatura di treccia

di canapa bitumata o piombo colato, secondo le

prescrizioni della Direzione Lavori,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .10 .050 .10 .a [tubiin ghisa catramata kg 2,13 0,05 2,18
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .10 .050 .12 .a |del diametro @ 12,5 cm m 21,43 0,54 21,97
B .10 .050 .12 .b |del diametro & 16 cm m 23,32 0,58 23,90
B .10 .050 .12 .c |del diametro & 20 cm m 26,29 0,66 26,95
B .10 .050 .12 .d |del diametro & 25 cm m 33,57 0,84 34,41
B .10 .050 .12 .e |del diametro & 31,5 cm m 44 47 1,11 45,58
B .10 .050 .12 .f |del diametro & 40 cm m 55,14 1,38 56,52
B .10 .100 POZZETTI - SIFONI - CHIUSINI
B .10 .100 .00 Fornitura e posa in opera di pozzetto in

cemento del tipo Milano, con misure interne

45x45 cm.

Il prezzo comprende:

- lo scavo,

- la posa degli elementi prefabbricati in cemento

vibrocompresso,

- la sigillatura dei giunti,

- il sottofondo,

- il rinfianco in calcestruzzo,

- i rinterri,

- il trasporti a discarica dei materiali di risulta,

- la mano d’opera, i mezzi, i materiali occorrenti

ed ogni altra prestazione addizionale e

provvisionale per dare I'opera finita.
B .10 .100 .00 .a |Pozzetto costituito da fondo ed un elemento cad. 48,57 1,21 49,78
B .10 .100 .00 .b |Pozzetto costituito da fondo e due elementi cad. 68,72 1,72 70,44
B .10 .100 .00 .c |Pozzetto costituito da elemento senza fondo cad. 26,40 0,66 27,06
B .10 .100 .00 .d [Per ogni elemento aggiunto cad. 17,87 0,45 18,32
B .10 .100 .02 Fornitura e posa in opera di sifonetti in grés

tipo Mortara - per pozzetti stradali.

Il prezzo comprende e compensa:

- la sigillatura e la formazione dei raccordi alle

pareti,

- il rinfianco,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;
B .10 .100 .02 .a |Del diametro @ 12 cm cad. 43,97 1,10 45,07
B .10 .100 .02 .b |Del diametro @ 15 cm cad. 67,71 1,69 69,40
B .10 .100 .04 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa o

in acciaio, sia da marciapiede che da

carreggiata, di qualsiasi forma e tipo, completi

di telaio.

Il prezzo comprende e compensa:

- la malta,

- la sigillatura,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;
B .10 .100 .04 .a [chiusini in ghisa o acciaio kg 2,86 0,07 2,93
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B .10 .100 .06 Fornitura e posa in opera di chiusini in

cemento, da marciapiede, su pozzetti tipo

Milano, completi di telaio.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura,

- la sigillatura,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;
B .10 .100 .06 .a |chiusino in cemento su pozzetti tipo Milano cad. 22,23 0,56 22,79
B .10 .100 .08 Formazione di drenaggio, mediante fornitura e

stesura, in corrispondenza dei tubi drenanti, di

ghiaia lavata e vagliata.

Il prezzo comprende e compensa:

- la ghiaia,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .10 .100 .08 .a |in ghiaia lavata e vagliata, dimensione 5+10 cm. m® 28,25 0,71 28,96
B .10 .100 .10 Formazione di pozzetto di raccolta delle acque

di drenaggio, in corrispondenza ed a

protezione dei bocchettoni di scarico,

realizzato in mattoni pieni, con spessore ad

una testa (12 cm) e con dimensioni interne di

60x35 cm o 50x50 cm, come da richiesta della|

Direzione Lavori, con altezza interna di cm 30.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e posa dei mattoni,

- la malta,

- la copertura realizzata con lastre in cemento

armato dello spessore di 5 cm,

- la sigillatura con mailta,

- l'intonaco rustico a frattazzo fine sia interno che

esterno,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare I'opera finita.
B .10 .100 .10 .a |per ogni pozzetto cad. 86,03 2,15 88,18
B .10 .100 .12 Formazione di canaletta per la raccolta delle

acque in galleria, in corrispondenza del

solettone di regolamento.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e posa su malta, di fondo fogna in

grés @ 25 cm a 180°,

- la formazione del giunto tra canalette in grés ed

il solettone di regolamento, mediante la fornitura e

posa di lastre in polistirolo (densita = 15 kg/m?)

dello spessore di 2 cm,

- mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B 10 100 12 a formazione di canaletta per la raccolta delle acque m 38,60 0,97 39,57
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €

B .11 ACQUEDOTTO
B .11 .050 TUBAZIONI IN ACCIAIC
B .11 .050 .00 Fornitura e posa in opera di tubazioni in

acciaio UNI 6363 serie B, complete di

saracinesche e idranti posti alla profondita di

circa 1,70 m,

Il prezzo comprende e compensa:

- il disfacimento della pavimentazione,

- lo scavo ed il rinterro,

- la nuova pavimentazione

- i pezzi speciali,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita
B .11 .050 .00 .a |Tubazione del diametro nominale di 100 mm m 86,76 2,17 88,93
B .11 .050 .00 .b [Tubazione del diametro nominale di 200 mm m 111,06 2,78 113,84
B .11 .050 .00 .c |Tubazione del diametro nominale di 300 mm m 166,18 4,15 170,33
B .11 .100 .00 TUBAZIONI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa

sferoidale per acquedotto conforme a UNI ISO

2531 e UNI EN 545, complete di saracinesche e

idranti posti alla profondita di circa 1,70 m,

Il prezzo comprende e compensa:

- il disfacimento della pavimentazione,

- lo scavo ed il rinterro,

- la nuova pavimentazione

- i pezzi speciali,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita
B .11 .100 .00 .a |Tubazione del diametro nominale di 100 mm m 89,03 2,23 91,26
B .11.100 .00 .b |Tubazione del diametro nominale di 200 mm m 130,23 3,26 133,49
B .11 .100 .00 .c |Tubazione del diametro nominale di 300 mm m 187,81 4,70 192,51
B .11 .100 .00 .d |Tubazione del diametro nominale di 400 mm m 258,35 6,46 264,81
B .11 .100 .00 .e |Tubazione del diametro nominale di 500 mm m 347,02 8,68 355,70
B .11.100 .00 .f |Tubazione del diametro nominale di 600 mm m 417,44 10,44 427,88
B .11 .100 .00 .g [Tubazione del diametro nominale di 800 mm m 637,74 15,94 653,68
B .11 .100 .00 .h |Tubazione del diametro nominale di 1000 mm m 937,75 23,44 961,19
B .12 MANUFATTI TECNOLOGICI
B .12 .050 CUNICOLO - GRIGLIE
B .12 .050 .00 Cunicolo tecnologico di dimensioni 1,70 x 2,50

Listino E.P. 2008

m alla profondita di 4 m come da disegno
tipologico MM.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli sfiati ed i chiusini ogni 30 m,

- I'illuminazione ed i pozzetti perdenti,

- lo scavo e i rinterri,
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Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .11.050 .00 .a

B .12 .050 .02

B .11.050 .02 .a

B .11.050 .02 .b

B .12 .100

B .12 .100 .00

B .12 .100 .00 .a

B .12 .100 .00 .b

B .12 .100 .02

B .12 .100 .02 .a

B .12 .100 .04
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- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita

Cunicolo tecnologico di dimensioni 1,70 x 2,50 m

Fornitura e posa in opera di griglia fissa e
mobile per intercapedine, come da disegno
tipologico MM.

Il prezzo comprende e compensa:

- la malta cementizia per il fissaggio delle zanche,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita

Fornitura e posa in opera di griglia fissa per
intercapedine, come da disegno tipologico MM.

Fornitura e posa in opera di griglia mobile per|
intercapedine, come da disegno tipologico MM.

CAMERETTE - CABINE

Costruzione di cameretta per pezzi speciali
conforme al disegno tipologico MM.

Il prezzo comprende e compensa:

- i pezzi speciali,

- lo scavo e i rinterri,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita

di dimensione 3 x 2 m per allacciamento alla
fognatura del condotto in PVC di diametro
nominale 200 mm

di dimensione 5 x 2 m per allacciamento alla
fognatura del condotto in ghisa sferoidale di
diametro nominale 300 mm

Costruzione di cameretta per allacciamento
acquedotto conforme al disegno tipologico MM.

Il prezzo comprende e compensa:

- i pezzi speciali,

- lo scavo e i rinterri,

la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Costruzione di allacciamento
acquedotto

cameretta per

Costruzione di cameretta valvole, per
acquedotto, con scarico in fognatura, della
dimensione di 3.00 x 2.00 m, alla profondita di
3 m, conforme al disegno tipologico MM.

Il prezzo comprende e compensa:
- le valvole ed i pezzi speciali,
- lo scavo e i rinterri,

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

1.478,18

447,95

475,62

5.381,90

11.778,17

4.723,65

51,74

15,68

16,65

188,37

412,24

165,33

1.529,92

463,63

492,27

5.570,27

12.190,41

4.888,98

90



METROPOLITANA MILANESE SPA

Listino E.P. 2008

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €

la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .12 .100 .04 .a [per valvole di diametro 200 mm cad. 8.470,77 296,48 8.767,25
B .12 .100 .04 .b |per valvole di diametro 300 mm cad. 9.412,86 329,45 9.742,31
B .12 .100 .06 Costruzione di cameretta valvole per

acquedotto, delle dimensioni di 1,50 x 1,50 m,

prefabbricata, conforme al disegno tipologico

MM.

Il prezzo comprende e compensa:

- le valvole ed i pezzi speciali,

- lo scavo e i rinterri,

la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita.
B .12 .100 .06 .a [Per valvole di diametro 200 mm cad. 3.078,09 107,73 3.185,82
B .12 .100 .06 .b |Per valvole di diametro 300 mm cad. 3.770,13 131,95 3.902,08
B .12 .100 .08 Fornitura e posa in opera di controtubi per gas

in acciaio UNI-EN 10208-1 L235 GA.
B .12 .100 .08 .a |di diametro nominale 200 mm m 38,59 1,35 39,94
B .12 .100 .08 .b [di diametro nominale 300 mm m 70,28 2,46 72,74
B .12 .100 .08 .c |di diametro nominale 400 mm m 102,15 3,58 105,73
B .12 .100 .08 .d [di diametro nominale 500 mm m 136,00 4,76 140,76
B .12 .100 .10 Costruzione di cameretta valvole per gas per

attraversamento tamviario / ferroviario il tutto

conforme al disegno tipologico MM.

Il prezzo comprende e compensa:

- il taglio, la demolizione delle pavimentazioni

stradali,

- la demolizione delle murature esistenti nel

sottosuolo (in qualsiasi percentuale),

- il carico, il trasporto a rifiuto o a rinterro dei

materiali di scavo,

- le armature di scavo se necessarie e gli

eventuali aggottamenti,

- i rinterri effettuati con materiali di altra

provenienza e accettati dalla Direzione Lavori,

- 'esecuzione delle opere in cemento armato quali

platee, muri, solette, salti di fondo, scivoli,

raccordi, ecc.,

- lintonaco lisciato con malta dementizia,

- la membrana impermeabile elastomero

bituminosa,

- il pozzetto tipo Milano,

- il chiusino in ghisa sferoidale diametro 600 mm

altezza 100 mm,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

escluso solamente il ripristino delle

pavimentazioni stradali
B .12 .100 .10 .a |cameretta valvole per gas cad. 5.319,15 186,17 5.505,32
B .12 .100 .12 Costruzione di cabina gas interrata, conforme

al disegno tipologico MM.

Il prezzo comprende e compensa:
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B .13 .050

Listino E.P. 2008

VERDE - ARREDO URBANO -
RECINZIONI

OPERE DA GIARDINIERE

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €

- il taglio, la demolizione delle pavimentazioni
stradali,
- la demolizione delle murature esistenti nel
sottosuolo (in qualsiasi percentuale),
- il carico, il trasporto a rifiuto o a rinterro dei
materiali di scavo,
- le armature di scavo se necessarie e gli
eventuali aggottamenti,
- i rinterri effettuati con materiali di altra
provenienza e accettati dalla Direzione Lavori,
- 'esecuzione delle opere in cemento armato quali
platee, muri, solette, salti di fondo, scivoli,
raccordi, ecc.,
- l'intonaco lisciato con malta dementizia,
- la membrana impermeabile elastomero
bituminosa,
- il pozzetto tipo Milano,
- il chiusino in ghisa sferoidale diametro 600 mm
altezza 100 mm,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
escluso solamente il ripristino delle
pavimentazioni stradali

B .12 .100 .12 .a |cabina gas interrata cad. 8.818,98 308,66 9.127,64

B .12 .100 .14 Costruzione di cabina AEM / ENEL interrata,
conforme al disegno tipologico MM.
Il prezzo comprende e compensa:
- il taglio, la demolizione delle pavimentazioni
stradali,
- la demolizione delle murature esistenti nel
sottosuolo (in qualsiasi percentuale),
- il carico, il trasporto a rifiuto o a rinterro dei
materiali di scavo,
- le armature di scavo se necessarie e gli
eventuali aggottamenti,
- i rinterri effettuati con materiali di altra
provenienza e accettati dalla Direzione Lavori,
- 'esecuzione delle opere in cemento armato quali
platee, muri, solette, salti di fondo, scivoli,
raccordi, ecc.,
- I'intonaco lisciato con malta dementizia,
- la membrana impermeabile elastomero
bituminosa,
- il pozzetto tipo Milano,
- il chiusino in ghisa sferoidale diametro 600 mm
altezza 100 mm,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
escluso solamente il ripristino delle
pavimentazioni stradali

B .12 .100 .14 .a |cabina AEM/ENEL interrata cad. 24.064,90 842,27 24.907,17
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
) € € €
B .13 .050 .00 Fornitura e posa a dimora di piante latifoglie
del tipo Acer Platanoides.
B .13 .050 .00 .a [Con circonferenza 13 — 14 cm cad. 128,98 1,29 130,27
B .13 .050 .00 .b |con circonferenza 26 — 30 cm cad. 368,14 3,68 371,82
B .13 .050 .02 Fornitura e posa a dimora di arbusti, cespugli
e tappezzanti.
B 13 050 02 a Del t!po Cotoneaster, Deutzia e ForsyThia in vasi cad. 7.41 0,07 7.48
del diametro 18 cm
B .13 .050 .04 Fornitura e stesa di terra di coltivo, eseguito
con mezzi meccanici, compresa la
modellazione.
B .13 .050 .04 .a [Terra di coltivo m® 23,12 0,23 23,35
B .13 .050 .06 Formazione di prato comprendente fresatura o
vangatura, rastrellatura, seminagione,
rinterratura del seme e rullatura.
B 13 050 06 a Inclu§| sgml in ragione di 40 gr. / m2 e m? 1,55 0,02 1,57
concimazione,
B .13 .100 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
B .13 .100 .00 Formazione di impianto di irrigazione a
pioggia, escluso allacciamento AP|
programmatore e quadro elettrico di controllo.
B .13 .100 .00 .a |Con irrigatori statici per gittata finoa 5 m m? 4,56 0,05 4,61
B .13 .100 .00 .b [Con irrigatori dinamici per gittata finoa 15 m m? 3,51 0,04 3,55
B .13 .100 .02 Formazione di impianto di irrigazione ad ala
gocciolante per alberature, escluso|
allacciamento A,P,, programmatore e quadro
elettrico e telecontrollo.
B .13 .100 .02 .a [Per ogni ala gocciolante cad. 65,36 0,65 66,01
B .13 .100 .04 Programmatore a 15 settori, interfaccia e
armadio per impianto di irrigazione.
B .13 .100 .04 .a |Programmatore completo cad. 2.198,31 21,98 2.220,29
B .13 .150 ARREDO URBANO
B .13 .150 .00 Protezione alberature in aree di cantiere come
da disegno tipologico MM.
B .13 .150 .00 .a |Protezione alberature in aree di cantiere cad. 213,51 2,14 215,65

93



METROPOLITANA MILANESE SPA

codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B

B

B

B
B

.13 .150 .02

.13 .150 .02 .a

.13 .150 .02 b

.13 .150 .04

.13 .150 .04 .a

.13 .200

.13 .200 .00

.13 .200 .00 .a

.13 .200 .02

.13 .200 .02 .a

.13 .200 .04

.13 .200 .04 .a
.13 .200 .04 b
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Fornitura e posa di archetti di protezione ai
grigliati, dissuasori di parcheggi come da
disegno tipologico MM.

Archetti di protezione ai grigliati e dissuasori di
parcheggi

Dissuasori in ghisa sferoidale tipo Milano come da
disegno tipologico MM.

Fornitura e posa di griglia in ghisa per
alberatura, circolare in quattro elementi come
da disegno tipologico MM.

Di diametro interno 500 mm - esterno 1000 mm

RECINZIONI

Fornitura e posa in opera di recinzione a
pannelli aperti da 200x135 cm, tipo F.S., in
calcestruzzo armato, completa di pilastrini
normali o d'angolo.

Il prezzo comprende e compensa:

- i trasporti, i carichi e gli scarichi,

- i sollevamenti,

- le sigillature,

- gli sfridi,

- i tracciamenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Recinzione a pannelli aperti da 200 x 135 cm

Formazione di recinzione tipo “ORSOGRILL” o
similare, alta circa 1.50 m, completa di muretto,
in calcestruzzo alto 50 cm.

Il prezzo comprende e compensa:

- i trasporti, i carichi e gli scarichi,

- il muretto in calcestruzzo alto 50

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Recinzione alta circa 1,50 m

Fornitura e posa in opera di rete metallica,
completa di paletti ritti e controventature.

Il prezzo comprende e compensa:

- i trasporti, i carichi e gli scarichi,

- gli sfridi,

- la tesatura e le legature,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

del tipo in filo di ferro zincato e plastificato
del tipo in filo di ferro zincato

cad.

cad.

cad.

61,28

106,68

278,33

65,70

105,15

27,69
26,86

0,61

1,07

2,78

0,66

1,05

0,28
0,27

61,89

107,75

281,11

66,36

106,20

27,97
27,13
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€

Totale
€

B .13 .200 .06

B .13.200 .06 .a

B .14

B .14 .050

B .14 .050 .00

B .14 .050 .00 .

B .14 .050 .00 .

B .14 .050 .00 .
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Formazione di recinzione (cesata), anche a
pannelli apribili

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e posa di lamiere ondulate da 2x0,90
m in ferro zincato da 0,6 mm,

- la struttura portante in tubi Innocenti completa di
morsetti, spinotti, etc.,

- le fondazioni in calcestruzzo,

- le segnalazioni stradali secondo le vigenti norme

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Cesata finita in opera, alta circa 2 m

CORREE DI GUIDA

CORREE DI GUIDA

Corree di guida per l'esecuzione di paratie in c.a.
costituite da due muri paralleli, anche sfalsati in
quota (corree zoppe), con qualsiasi andamento
planimetrico e realizzate in calcestruzzo armato.

Il prezzo comprende e compensa:

- il disfacimento della pavimentazione stradale
(esclusa la rimozione dei masselli, cubetti e
cordoni),

- lo scavo e la demolizione delle murature in
qualsiasi percentuale volumetrica,

- il carico ed il trasporto a discarica o in localita
indicate dalla Direzione Lavori, dei materiali di
risulta,

- I'armatura continua dello scavo,

- il calcestruzzo Rck > 25 MPa,

- i casseri,

- la fornitura, lavorazione e posa del ferro
d'armatura FeB 38k,

- il rinterro con mista trattata a 30 kg di cemento
tipo R 325 per metro cubo di inerte, sino a 1,50 m
sotto il piano superiore delle corree,

- il prosciugamento della bentonite,

- la totale demolizione della correa interna,

- la demolizione fino a 1,50 m sotto il piano
superiore della correa esterna,

- il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di
risulta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.

Corree con profondita fino a 1,00 m e con
spessore di 15 cm - tipo CG 100/15.

Per paratie dello spessore medio di cm 60 con
gabbie dello spessore di 50 cm

Per paratie dello spessore medio di cm 80 e cm
100 con gabbie degli spessore di 70 cm e 90 cm

Per paratie dello spessore medio di cm 120 con
gabbie dello spessore di 110 cm

58,91

50,91

53,93

54,53

0,59

1,27

1,35

1,36

59,50

52,18

55,28

55,89

95



METROPOLITANA MILANESE SPA

Listino E.P. 2008
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) € € €
B .14 .050 .06 Correa con profondita fino a 3,00 m e con
spessore di 20 cm - tipo CG 300/20.
B 14 050 06 a per p.aratle.dello spesspre medio di cm 60 con m? 80,30 2,01 82,31
gabbie degli spessore di 50 cm
per paratie dello spessore medio di cm 80 e cm 2
B .14.050 .06 b 100 con gabbie degli spessore di 70 cm e 90 cm m 85,42 214 87,56
B 14 050 06 c Per parane dello spesspre medio di cm 120 con m? 88,17 2.20 90,37
gabbie dello spessore di 110 cm
B .15 PARATIE
B .15.050 PARATIE A BENNA MORDENTE
Paratie continue, sotterranee, in cemento armato,
realizzate in calcestruzzo con resistenza da C25/
30 a C28/35MPa, (slump 18 + 2, con dosaggio di
cemento pozzolanico o d'alto forno tipo R 325,
non inferiore a 350 kg per metro cubo).
Il prezzo comprende e compensa:
- gli scavi in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, anche se consolidato, eseguiti con
I'impiego dei fanghi di bentonite,
- la fornitura del calcestruzzo,
- gli eventuali additivi,
- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta,
- il nolo delle attrezzature e gli spostamenti delle
stesse,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita;
escluso solamente la fornitura, lavorazione e posa
del ferro d'armatura.
B .15.050 .00 Per paratia finita, eseguita a pannelli singoli o
alternati, per profondita da 0 m a 30 m.
per paratie dello spessore medio di cm 60 con
B .15.050 .00 .a [gabbie dello spessore di 50 cm misurato sul filo m? 94,82 2,37 97,19
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 80 con
B .15.050 .00 .b |gabbie dello spessore di 70 cm misurato sul filo m? 118,63 2,97 121,60
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 100 con
B .15.050 .00 .c [gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo m? 142,09 3,55 145,64
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 120 con
B .15.050 .00 .d |gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo m? 162,06 4,05 166,11
esterno delle staffe
B .15.050 .02 Per paratia finita, eseguita a pannelli singoli o
alternati, per profondita da 30 m a 50 m.
per paratie dello spessore medio di cm 60 con
B .15.050 .02 .a [gabbie dello spessore di 50 cm misurato sul filo m? 118,56 2,96 121,52
esterno delle staffe
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codice

descrizione

Lavorazioni | Sicurezza Totale
€ € €

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.02

.02

.04

.04

.04

.04

.04

.06

.06

.06 .

.06

.06

.08

.08

.08

.08
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B .15.050 .02 .b

.C

d

.a

.b

.C

per paratie dello spessore medio di cm 80 con
gabbie dello spessore di 70 cm misurato sul filo
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 100 con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 120 con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Scavo a vuoto, compreso fra la quota di
progetto del rinterro delle corree e la quota
superiore di progetto della paratia, per
pannelli singoli o alternati.

per paratie dello spessore medio di cm 60 con
gabbie dello spessore di 50 cm misurato sul filo
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 80 con
gabbie dello spessore di 70 cm misurato sul filo
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 100 con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 120 con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Paratia finita, eseguita a pannelli singoli o
alternati, di qualsiasi lunghezza, disposti a
greca, a croce, a T, a L, etc., e solo quando le
gabbie di armatura siano compenetranti, per
profondita da 0 m a 30 m.

per paratie dello spessore medio di cm 60 con
gabbie dello spessore di 50 cm misurato sul filo
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 80 con
gabbie dello spessore di 70 cm misurato sul filo
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 100 con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe
per paratie dello spessore medio di cm 120 con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Paratia finita, eseguita a pannelli singoli o
alternati, di qualsiasi lunghezza, disposti a
greca, a croce, a T, a L, etc., e solo quando le
gabbie di armatura siano compenetranti, per
profondita da 30 m a 50 m.

per paratie dello spessore medio di cm 60 con
gabbie dello spessore di 50 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

per paratie dello spessore medio di cm 80 con
gabbie dello spessore di 70 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

per paratie dello spessore medio di cm 100 con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo

esterno delle staffe

144,52 3,61 148,13

168,10 4,20 172,30

193,42 4,84 198,26

45,34 46,47

50,61 1,27 51,88

57,41 1,44 58,85

70,18 1,75 71,93

113,15 2,83 115,98

137,79 3,44 141,23

162,60 4,07 166,67

182,27 4,56 186,83

129,14 3,23 132,37

154,30 3,86 158,16

178,64 4,47 183,11
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B

B

B

15

15

15

15

15

15

15

15

A5

.050 .08 .d

B .15.050 .10

.050 .10 .a

.050 .10 b

B .15.050 .12

.050 12 .a

.050 .12 b

.050 12 ¢

.050 .12 d

.050 .12 e

.100

Listino E.P. 2008

per paratie dello spessore medio di cm 120 con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Formazione di vani (finestrature) nelle paratie,
atti a costituire la sede per l'innesto di travi
mediante predisposizione di cassette in legno,
blocchi in polistirolo, etc.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura in opera dei materiali,

- le demolizioni e le refilature,

- le pulizie e ravvivature delle superfici dei vani in
qualsiasi posizione plano altimetrica,

- le eventuali piegature (o tagli, se autorizzati dalla
Direzione Lavori) dei ferri della paratia,

- il carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

La superficie da considerarsi nella misurazione, &
quella della sezione della trave, a filo delle
paratie, prima dell'innesto.

in paratie con gabbie dello spessore fino a 70 cm

in paratie con gabbie dello spessore oltre i 70 cm
efinoa 110 cm

Compenso addizionale per P’esecuzione di
giunto a tenuta idraulica con battente di falda
importante a mezzo di coprigiunto eseguito
con tubo spalla estraibile o tubo a perdere e
con eventuali perforazioni addizionali per
I’esecuzione di iniezioni di sigillatura a mezzo
di canne valvolate o jet-grouting.

paratia dello spessore medio di 60 cm con gabbie
dello spessore di 50 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

paratia dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

paratia dello spessore medio di 100 cm con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

paratia dello spessore medio di 120 cm con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Compenso addizionale alle voci relative
allesecuzione di paratie lineari per Ia
realizzazione di iniezioni di intasamento

PARATIE ESEGUITE CON FRESA

Paratie continue, sotterranee, in cemento armato
realizzate con l'impiego di attrezzatura speciale
“Fresa”.

Il prezzo comprende e compensa:

- Realizzazione del prescavo della profondita di 4
m circa eseguito con l'attrezzatura ausiliaria di
scavo con benna

209,40

149,96

176,94

4,84

7,20

8,95

10,43

43,05

5,24

3,75

4,42

0,12

0,18

0,22

0,26

1,08

214,64

153,71

181,36

4,96

7,38

9,17

10,69

44,13
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descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .15

100

.100

.100

.100

.100

.100

.100

100

.100

.100

.100

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.02

.02

.02

.02
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.a

.b

.C

- gli scavi in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, rocciosi o conglomerati naturali
addensati e cementati eseguiti con I'impiego dei
fanghi di bentonite ,

- la fornitura e il getto del calcestruzzo con Rck
30 Mpa (slump 18+ 2 con dosaggio di cemento
pozzolanico o d’altoforno non inferiore a 350 Kg
per metro cubo)

- il dissabbiamento dei fanghi bentonitici di scavo

- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta dopo il
dissabbiamento

- il nolo delle attrezzature e gli spostamenti delle
stesse

- la mano d’opera, i mezzi i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita escluso solamente Ia
fornitura, lavorazione e posa del ferro d’armatura.

Per paratia finita, eseguita a pannelli singoli od
alternati per profondita da 0 m a 30 m.

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 100 cm con gabbie
dello spessore di 90 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 100 cm con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 120 cm con gabbie
dello spessore di 110 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 120 cm con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Per paratia finita, eseguita a pannelli singoli od
alternati per profondita da 30 m a 50 m.

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 100 cm con gabbie
dello spessore di 90 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

335,57

226,39

386,33

265,40

433,86

304,41

398,36

259,37

438,65

8,39

5,66

9,66

6,64

10,85

7,61

9,96

6,48

10,97

343,96

232,05

395,99

272,04

444,71

312,02

408,32

265,85

449,62
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descrizione

Lavorazioni | Sicurezza Totale
€ € €

.100

.100

.100

.100

.100

.100

.100

.100

.100

.100

.100

.100

.100

.02

.02

.04

.04

.04

.04

.04

.04

.04

.06

.06

.06

.06
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B .15.100 .02 d

.e

.a

.b

.C

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 100 cm con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 120 cm con gabbie
dello spessore di 110 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 120 cm con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Scavo a vuoto, compreso fra la quota di
progetto del rinterro delle corree e la quota
superiore del progetto della paratia realizzata
con “fresa”, per pannelli singoli od alternati.

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 100 cm con gabbie
dello spessore di 90 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 100 cm con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 120 cm con gabbie
dello spessore di 110 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 120 cm con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Per paratia finita, eseguita a pannelli singoli o
alternati, di qualsiasi lunghezza, disposti a
greca, a croce, a T, a L, etc, e solo quando le
gabbie di armatura siano compenetranti, per
profondita da 0 m a 30 m.

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 100 cm con gabbie
dello spessore di 90 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

293,10 7,33 300,43

485,41 12,14 497,55

332,11 8,30 340,41

255,94 6,40 262,34

146,75 3,67 150,42

286,79 717 293,96

165,86 4,15 170,01

314,41 7,86 322,27

184,96 4,62 189,58

395,20 9,88 405,08

252,79 6,32 259,11

449,12 11,23 460,35
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€

Sicurezza
€

Totale
€

B .15.100 .06

B .15.100 .06

B .15.100 .08

B .15.100 .08

B .15.100 .08

B .15.100 .08

B .15.100 .08

B .15.100 .08

B .15.100 .08

B .15.150
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B .15.100 .06 .

d

.e

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 100 cm con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 120 cm con gabbie
dello spessore di 110 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 120 cm con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Per paratia finita, eseguita a pannelli singoli o
alternati, di qualsiasi lunghezza, disposti a
greca, a croce, a T, a L, etc, e solo quando le
gabbie di armatura siano compenetranti, per
profondita da 30 m a 50 m.

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 80 cm con gabbie
dello spessore di 70 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 100 cm con gabbie
dello spessore di 90 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 100 cm con
gabbie dello spessore di 90 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
dure, dello spessore medio di 120 cm con gabbie
dello spessore di 110 cm misurato sul filo esterno
delle staffe

Paratia, eseguita in terreni assimilabili a rocce
tenere, dello spessore medio di 120 cm con
gabbie dello spessore di 110 cm misurato sul filo
esterno delle staffe

PARATIE PLASTICHE

Paratia continua, sotterranea, lineare,
impermeabile plastica, realizzata con apposita
benna mordente in presenza di miscela auto
indurente.

Il prezzo comprende e compensa:

- Gli scavi in terreni a granulometria fine o media,
naturali sciolti, senza trovanti, eseguiti con
I'impiego di fango autoindurente

- La fornitura dei materiali per la formazione dei
fanghi autoindurenti e del contemporaneo
riempimento dello scavo fino ad un volume pari a
1,3 volte quello teorico del diaframma

- Il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta

- il nolo delle attrezzature e lo spostamento delle

stesse

297,09

496,65

336,10

461,14

291,05

511,90

330,07

559,43

369,08

7,43

12,42

8,40

11,53

7,28

12,80

8,25

13,99

9,23

304,52

509,07

344,50

472,67

298,33

524,70

338,32

573,42

378,31
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codice descrizione wm Lavorazioni | Sicurezza Totale
) € € €

- La mano d’opera, i mezzi, i materiali occorrenti

ed ogni altra prestazione occasionale e

provvisionale per dare I'opera finita.
B .15 .150 .00 Per paratia finita misurata a partire dalla

massima profondita raggiunta dall’utensile

tagliatore fino alla quota della miscela

autoindurente gettata, per profondita da 0 m a

30m.
B .15.150 .00 .a |per paratie dello spessore medio di cm 50 m? 65,11 1,63 66,74
B .15 .150 .00 .b |per paratie dello spessore medio di cm 60 m? 74,06 1,85 75,91
B .15.150 .00 .c |per paratie dello spessore medio di cm 80 m? 83,09 2,08 85,17
B .15 .150 .00 .d |per paratie dello spessore medio di cm 100 m? 94,71 2,37 97,08
B .15 .150 .02 Per paratia finita misurata a partire dalla

massima profondita raggiunta dall’utensile

tagliatore fino alla quota della miscela

autoindurente gettata, per profondita da 30 m a

50 m.
B .15 .150 .02 .a |per paratie dello spessore medio di cm 50 m? 73,16 1,83 74,99
B .15 .150 .02 .b |per paratie dello spessore medio di cm 60 m? 83,97 2,10 86,07
B .15 .150 .02 .c |per paratie dello spessore medio di cm 80 m? 93,73 2,34 96,07
B .15.150 .02 .d |per paratie dello spessore medio di cm 100 m? 108,02 2,70 110,72
B .16 PALI
B .16 .050 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI A

TUBO FORMA

Pali di grande diametro eseguiti, sia all’asciutto

che in presenza d'acqua, con fusto di

conglomerato cementizio della classe di

resistenza caratteristica Rck 25 N/mm2, realizzati

mediante l'impiego di tubi forma provvisori con

scavo allinterno dei tubi stessi, con attrezzature

idonee, in terreni sciolti,
B .16 .050 .00 Per profondita da 0 m a 30 m.
B 16 050 00 a ;DBnStL::o forma del diametro esterno non inferiore m 112,15 2,80 114,95
B 16 .050 00 b gjnotgt:]) forma del diametro esterno non inferiore m 145,69 3,64 149,33
B 16 050 00 . gjnztgt:]) forma del diametro esterno non inferiore m 191,72 479 196,51
B 16 050 00 .d gjnstgt:]) forma del diametro esterno non inferiore m 268,69 6,72 275,41
B 16 050 00 e gjngtgt:]) forma del diametro esterno non inferiore m 376,60 9,42 386,02
B 16 .050 00 f g)(;notgtr): forma del diametro esterno non inferiore m 482,27 12,06 494,33
B .16 .050 .02 Per profondita da 30 m a 50 m
B 16 050 02 a ;DBnStL::o forma del diametro esterno non inferiore m 161,40 4,04 165,44
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €

B 16 050 02 b aCc;nOt(;Jt:]) forma del diametro esterno non inferiore m 215,72 5,39 221,11
B 16 050 02 c aCc;nzt(;Jt:]) forma del diametro esterno non inferiore m 285,39 713 292,52
B 16 050 02 d aCc;nSt(;Jt:]) forma del diametro esterno non inferiore m 369,93 9,25 379,18
B 16 050 02 e aCc;nSt(;Jt:]) forma del diametro esterno non inferiore m 465,05 1163 476,68
B 16 050 02 f Con tubo forma del diametro esterno non inferiore m 549,89 13.75 563,64

a2,00m
B .16 .050 .04 Scavo a vuoto compreso tra la quota di

progetto del reinterro e la quota superiore di

progetto del palo, per tubo forma del diametro

esterno:
B .16 .050 .04 .a [non inferiore a 0,8 m m 66,09 1,65 67,74
B .16 .050 .04 .b |non inferiore a 1,00 m m 73,38 1,83 75,21
B .16 .050 .04 .c [non inferiore a 1,20 m m 87,60 2,19 89,79
B .16 .050 .04 .d |non inferiore a 1,50 m m 105,99 2,65 108,64
B .16 .050 .04 .e [non inferiore a 1,80 m m 142,31 3,56 145,87
B .16 .050 .04 .f |non inferiore a 2,00 m m 193,03 4,83 197,86
B .16 .050 .06 Compenso addizionale per I'uso dello

scalpello o benna impiegata come scalpello o

speciali utensili da roccia per|

Pattraversamento  murature, trovanti, e

immorsamento in formazioni rocciose aventi

caratteristiche meccaniche compatibili con gli

utensili utilizzati.
B .16 .050 .06 .a |Per palo con diametro da 0,80 ma 1,20 m ora 186,94 4,67 191,61
B .16 .050 .06 .b [Per palo con diametro da 1,5 m a 2,00 m ora 209,22 5,23 214,45
B .16 .100 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI A

BENTONITE

Pali di grande diametro eseguiti sia all’asciutto

che in presenza d'acqua, con fusto in

conglomerato cementizio della classe di

resistenza caratteristica Rck 25 N/mm2

realizzati mediante I'impiego di fanghi bentonici

per il sostegno del foro, con scavo in terreni

sciolti, con diametro misurato sul filo esterno delle

staffe, della gabbia d’armatura
B .16 .100 .00 Per profonditadaOma 30 m
B .16 .100 .00 .a |Con diametro non inferiore a 40 cm m 44,74 1,12 45,86
B .16 .100 .00 .b [Con diametro non inferiore a 60 cm m 64,09 1,60 65,69
B .16 .100 .00 .c |Con diametro non inferiore a 80 cm m 87,26 2,18 89,44
B .16 .100 .00 .d [Con diametro non inferiore a 100 cm m 122,47 3,06 125,53
B .16 .100 .00 .e |Con diametro non inferiore a 120 cm m 157,20 3,93 161,13
B .16 .100 .00 .f [Con diametro non inferiore a 140 cm m 203,72 5,09 208,81
B .16 .100 .02 Per profondita da 30 m a 50 m
B .16 .100 .02 .a |Con diametro non inferiore a 40 cm m 47,70 1,19 48,89
B .16 .100 .02 .b [Con diametro non inferiore a 60 cm m 67,93 1,70 69,63
B .16 .100 .02 .c |Con diametro non inferiore a 80 cm m 91,89 2,30 94,19
B .16 .100 .02 .d [Con diametro non inferiore a 100 cm m 126,66 3,17 129,83
B .16 .100 .02 .e |Con diametro non inferiore a 120 cm m 163,86 4,10 167,96
B .16 .100 .02 .f [Con diametro non inferiore a 140 cm m 209,00 5,23 214,23
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B .16 .100 .04 Scavo a vuoto, compreso tra la quota di

progetto del rinterro e la quota superiore di

progetto del palo con diametro misurato sul

filo esterno delle staffe delle gabbie di

armatura.
B .16 .100 .04 .a [Con diametro di palo non inferiore a 40 cm m 32,22 0,81 33,03
B .16 .100 .04 .b [Con diametro di palo non inferiore a 60 cm m 34,88 0,87 35,75
B .16 .100 .04 .c [Con diametro di palo non inferiore a 80 cm m 41,36 1,03 42,39
B .16 .100 .04 .d [Con diametro di palo non inferiore a 100 cm m 50,70 1,27 51,97
B .16 .100 .04 .e [Con diametro di palo non inferiore a 120 cm m 57,05 1,43 58,48
B .16 .100 .04 .f [Con diametro di palo non inferiore a 140 cm m 66,01 1,65 67,66
B .16 .150 PALI PREFABBRICATI
B .16 .150 .00 Pali prefabbricati tronco conici verticali, infissi

all’asciutto in cemento armato centrifugato,

realizzati con conglomerato cementizio della

classe di resistenza caratteristica non inferiore

a 40 N/mm2 e con conveniente armatura

metallica in acciaio, aventi il diametro esterno

rastremato di cm 1,5 per metro lineare, quello

interno non superiore alla meta dell’esterno e

la punta con diametro esterno di cm 24,

provvisti di adeguata puntazza metallica.
B .16 .150 .00 .a |Perlunghezze di palo fino a 8 m m 35,02 0,88 35,90
B .16 .150 .00 .b [Perlunghezze dipaloda8 ma12m m 40,93 1,02 41,95
B .16 .150 .00 .c [Perlunghezze dipaloda12ma 16 m m 48,73 1,22 49,95
B .16 .150 .00 .d [Perlunghezze dipaloda 16 ma22m m 58,53 1,46 59,99
B .16 .150 .02 Pali prefabbricati cilindrici e/o cilindrico -

troncoconici, verticali, infissi all’asciutto, in

cemento armato centrifugato, realizzati con

conglomerato cementizio della classe di

resistenza caratteristica non inferiore a 40

N/mm2 e con conveniente armatura metallica

in acciaio, aventi il diametro esterno non

rastermato, o rastremato parzialmente, quello

interno non superiore alla meta dell’esterno e

la testa del diametro esterno di 33 cm,

provvisti di adeguata puntazza metallica.
B .16 .150 .02 .a |Per lunghezza di palo finoa 8 m m 39,29 0,98 40,27
B .16 .150 .02 .b [Perlunghezze dipaloda8 ma 12 m m 44,53 1,11 45,64
B .16 .150 .02 .c [Perlunghezze di paloda12ma 16 m m 52,41 1,31 53,72
B .16 .150 .02 .d [Perlunghezze dipaloda 16 ma 22 m m 62,14 1,55 63,69
B .16 .200 PALI GETTATI ENTRO TUBO FORMA

BATTUTO E RECUPERATO
B .16 .200 .00 Palo battuto gettato in opera entro apposito

tubo forma metallico previamente infisso per

battitura senza asportazione del terreno,

gettato in opera con conglomerato cementizio

di resistenza caratteristica non inferiore 25

N/mma2.
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B 16 200 00 a Con tubi for.ma del dlametro esterno nominale di m 35,42 0,89 36,31
355 mm e di lunghezza fino a 20 m
Con tubi forma del diametro esterno nominale di
B .16 .200 .00 .b 355 mm e di lunghezza da 20 a 30 m m 44,74 1,12 45,86
B 16 200 00 c Con tubi for.ma del dlametro esterno nominale di m 42,01 1,05 43,06
420 mm e di lunghezza fino a 20 m
Con tubi forma del diametro esterno nominale di
B .16 .200 .00 d 420 mm e di lunghezza da 20 a 30 m m 50,58 1,26 51,84
B 16 200 00 e Con tubi for.ma del dlametro esterno nominale di m 52,95 132 54,27
508 mm e di lunghezza fino a 20 m
Con tubi forma del diametro esterno nominale di
B .16 .200 .00 .f 508 mm e di lunghezza da 20 a 30 m m 59,38 1,48 60,86
Con tubi forma del diametro esterno nominale di
B .16.200 .00 g 609 mm e di lunghezza fino a 20 m m 65,28 163 66,91
Con tubi forma del diametro esterno nominale di
B .16 .200 .00 .h 609 mm e di lunghezza da 20 a 30 m m 71,20 1,78 72,98
B .16 .200 .02 Attraversamento a vuoto del palo, eseguito
con tubo forma
B .16 .200 .02 .a |diametro esterno nominale di 355 mm m 24,58 0,61 25,19
B .16 .200 .02 .b |diametro esterno nominale di 420 mm m 27,41 0,69 28,10
B .16 .200 .02 .c |diametro esterno nominale di 508 mm m 30,25 0,76 31,01
B .16 .200 .02 .d |diametro esterno nominale di 609 mm m 33,09 0,83 33,92
B .16 .250 PALI TRIVELLATI A ROTAZIONE CON ELICA
CONTINUA
B .16 .250 .00 Palo trivellato a rotazione con parziale
asportazione di terreno, scavato mediante
elica continua, gettato in opera durante la fase
di estrazione dell’elica, con calcestruzzo di
resistenza caratteristica non inferiore a 25
N/mm2, convogliato a pressione attraverso|
I’asta cava di supporto dell’elica continua.
B 16 250 00 a E’alo del diametro reso di 350 mm per lunghezza m 25.45 0,64 26,09
finoa20 m
B 16 250 00 b E’alo del diametro reso di 400 mm per lunghezza m 31,01 0,78 31,79
finoa20 m
B 16 250 00 c E’alo del diametro reso di 500 mm per lunghezza m 4213 1,05 4318
finoa20 m
B 16 250 00 d E’alo del diametro reso di 600 mm per lunghezza m 55,22 138 56,60
finoa20 m
B 16 250 00 e E’alo del diametro reso di 800 mm per lunghezza m 82,05 205 84,10
finoa 20 m
B 16 250 .00 f E’alo del diametro reso di 1000 mm per lunghezza m 10913 273 111,86
finoa20 m
B .17 MICROPALI
B .17 .050 ESECUZIONE DI MICROPALI
B .17 .050 .00 Esecuzione di micropali, verticali, orizzontali o
comunque inclinati, in funzione di
contenimento o di reticolo resistente.
Il prezzo comprende e compensa:
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- le trivellazioni in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, anche se consolidato,

- gli attraversamenti di opere murarie,

- le iniezioni a mezzo aria compressa di malta

cementizia dosata a 600 kg di cemento R425 per

metro cubo di sabbia lavata e vagliata e con

'aggiunta di additivi o con iniezione di una

miscela formata da Kg 100 di cemento R425, litri

50 di acqua e Kg 1 di

- le attrezzature occorrenti,

- gli spostamenti,

- gli oneri di usura, rottura o perdita degli attrezzi

di perforazione,

- I'allestimento e la rimozione dei ponteggi,

- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche

discariche dei materiali di risulta,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed

ogni altra prestazione addizionale e provvisionale

per dare l'opera finita;

esclusa solamente la fornitura, lavorazione e posa

del ferro d'armatura.
B .17 .050 .00 .a [Micropalo del diametro fino a 102 mm m 31,72 0,79 32,51
B .17 .050 .00 .b |Micropalo del diametro da 103 a 140 mm m 33,96 0,85 34,81
B .17 .050 .00 .c |Micropalo del diametro da 141 a 180 mm m 40,00 1,00 41,00
B .17 .050 .00 .d |Micropalo del diametro da 181 a 200 mm m 46,10 1,15 47,25
B .17 .050 .00 .e |Micropalo del diametro da 201 a 240 mm m 51,82 1,30 53,12
B .17 .050 .00 .f |Micropalo del diametro da 240 a 300 mm m 64,54 1,61 66,15
B .17 .100 ARMATURE - VALVOLE - MISCELA

D'INIEZIONE
B .17 .100 .00 Fornitura e posa dell'armatura per micropali in

acciaio tipo Fe 430/510.

Armatura costituita da tubi di qualsiasi diametro,
B .17 .100 .00 .a [con giunzioni tra i diversi spezzoni a mezzo di kg 1,23 0,03 1,26

manicotti filettati o saldati.
B .17 .100 .00 .b |Armatura costituita da acciaio in profili HEA/B. kg 1,15 0,03 1,18
B .17 .100 .02 Valvola posta in opera nel tubo di cui agli

articoli precedenti, costituita da un manicotto

in gomma dello spessore di mm 3,5 tenuta in

posto mediante anello di acciaio saldato al

tubo, questo compreso nel prezzo.
B .17 .100 .02 .a |per ogni valvola cad. 8,00 0,20 8,20
B .17 .100 .04 Iniezione di miscela di cemento, acqua ed

additivo eseguita, nei fori muniti di tubi

valvolati, a bassa pressione e ripetuta ad alta

pressione, compresa la fornitura dei materiali.
B .17 .100 .04 .a |per ogni chilogrammo di cemento iniettato kg 0,19 0,00 0,19
B .18 TIRANTI
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TIRANTI PROVVISIONALI PRETESI

Tiranti provvisionali pretesi per I'ancoraggio delle
paratie.

Il prezzo comprende e compensa:

- la perforazione in presenza di fanghi cementizi
o bentonitici,

- la formazione del bulbo, mediante iniezioni di
malta cementizia,

- la fornitura, posa e tesatura dei trefoli in acciaio
armonico con fp(1)k >1570 MPa e ftk >1765 MPa,

- le piastre di ripartizione e le teste di ancoraggio.,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Tiranti di lunghezza fino a 15 m:

per portata fino a 25 t

per portata oltre 25 t fino a 50 t

per portata oltre 50 t e finoa 75 t
per portata oltre 75 t e fino a 100 t
per portata oltre 100 t e fino a 120 t

Tiranti di lunghezza da15m a 30 m
per portata fino a 25 t

per portata oltre 25 t fino a 50 t

per portata oltre 50 t finoa 75 t

per portata oltre 75 t fino a 100 t

per portata oltre 100 t fino a 120 t

Preventer

Predisposizione ed allestimento di "preventer" per
il controllo dei fluidi di perforazione

PERFORAZIONI

PERFORAZIONI ESEGUITE ALL'APERTO

Perforazioni verticali, orizzontali o comunque
inclinate, della lunghezza fino a 30 m, eseguite
all’aperto anche a mezzo di fanghi con sonda a
rotazione e corona ad inserti o a scalpello, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
anche se cementato e/o consolidato.

Il prezzo comprende e compensa:

- l'attraversamento di opera murarie anche in
cemento armato,

- I'allestimento e la rimozione dei ponteggi,

- lo spostamento delle attrezzature,

- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta,

- gli sfridi ed i consumi delle attrezzature
occorrenti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

33333

33333

43,90
48,96
54,63
63,71
77,37

52,85
56,66
65,81
73,87
87,56

272,81

0,88
0,98
1,09
1,27
1,65

1,06
1,13
1,32
1,48
1,75

5,46

44,78
49,94
55,72
64,98
78,92

53,91
57,79
67,13
75,35
89,31

278,27
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B 19 050 00 a Eﬁ; fori eseguiti con attrezzi del diametro fino a 76 m 21,43 0,43 21,86
B 19 050 .00 b Per fori eseguiti con attrezzi del diametro da 76 m 24,61 0,49 25.10
mm a 140 mm
B 19 050 00 c Per fori eseguiti con attrezzi del diametro da 141 m 29,46 0,59 30,05
mm a 200 mm
B .19 .050 .02 Perforazioni verticali, orizzontali o comunque
inclinate, della lunghezza fino a 30 m, eseguite
su calcestruzzo semplice od armato, con
sonda a rotazione e corona ad inserti.
Il prezzo comprende e compensa:
- I'allestimento e la rimozione dei ponteggi,
- lo spostamento delle attrezzature,
- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta,
- gli sfridi ed i consumi delle attrezzature
occorrenti,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 19 050 02 a P.er fori eseguiti con corona fino a 60 mm di m 3213 0,64 32,77
diametro
B 19 050 02 b Per fori eseguiti con corona del diametro da 61 m 4580 0,92 46,72
mm a 80 mm
B 19 050 02 c Per fori eseguiti con corona del diametro da 81 m 53,85 1,08 54,93
mm a 120 mm
B 19 050 02 d Per fori eseguiti con corona del diametro da 121 m 74,78 1,50 76,28
mm a 150 mm
B .19 .050 .04 Sovrapprezzo per prelievo e conservazione di
carote di campionatura.
Il prezzo comprende e compensa:
- il carotaggio con idonee attrezzature,
- il prelievo,
- la conservazione.
B 19 050 04 a Per fori eseguiti con corone del diametro fino a m 33,87 0,68 34,55
120 mm
B 19 050 04 b Per fori eseguiti con corone del diametro da 121 m 36,52 0,73 37.25
mm a 150 mm
B .19 .050 .06 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC,
valvolati e non, per iniezioni di miscele
Il prezzo comprende e compensa:
- i tubi valvolati e non fino al diametro di 1"% in
elementi di qualsiasi lunghezza e con passo
valvole da 500 mm a 250 mm e gli elementi
accessori ai tubi (tappi, puntali, protezioni, etc,),
- gli sfridi e i consumi,
- la fornitura e messa in opera di miscela per la
formazione della guaina,
- I'allestimento e la rimozione dei ponteggi,
- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 19 050 06 a Per ogni metro di tubo non valvolato di diam. 1” in m 5,39 0,11 5,50
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B 19 050 06 b F’er ogni metro di tubo non valvolato di diam. 1” % m 7.90 0.16 8,06
in opera
B 19 050 06 c Per ogni metro di tubo valvolato di diam. 1” in m 8,21 0,16 8,37
opera
B 19 050 06 d Per ogni metro di tubo valvolato di diam. 1” 2 in m 10,08 0,20 10,28
opera
B .19 .100
PERFORAZIONI ESEGUITE IN SOTTERRANEO
B .19 .100 .00 Perforazioni verticali, orizzontali o comunque
inclinate, della lunghezza fino a 30 m circa,
eseguite in galleria o da cunicolo per
I'iniezione di miscele cementizie e/o integrate,
in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
anche se cementato e/o consolidato.
Il prezzo comprende e compensa:
- l'uso di sonda a rotazione e corona ad inserti o a
scalpello, con mantenimento del foro per
l'introduzione del tubo valvolato,
- l'attraversamento di opere murarie anche in
cemento armato,
- I'allestimento e la rimozione dei ponteggi,
- lo spostamento delle attrezzature,
- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta,
- gli sfridi ed i consumi delle attrezzature
occorrenti,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.
Perforazioni eseguite in sotterraneo, sia dal fronte
per l'esecuzione della galleria, che per|
B .19 .100 .00 .a [l'esecuzione del cunicolo di preavanzamento; sia m 32,35 1,29 33,64
a raggiera dal cunicolo di preavanzamento, con
attrezzi di diametro da 76 a 140 mm
Perforazioni eseguite in sotterraneo, sia dal fronte
per l'esecuzione della galleria, che per|
B .19 .100 .00 .b |l'esecuzione del cunicolo di preavanzamento; sia m 38,81 1,55 40,36
a raggiera dal cunicolo di preavanzamento, con
attrezzi di diametro da141 a 200 mm
B .19 .100 .02 Fornitura e posa in opera di tubi valvolati e
non, per iniezioni di miscele
Il prezzo comprende e compensa:
- i tubi valvolati e non in elementi di qualsiasi
lunghezza e con passo valvole da 500 mm a 250
mm,
- gli elementi accessori ai tubi (tappi, puntali,
protezioni, etc,),
- gli sfridi e i consumi,
- la fornitura e messa in opera di miscela per la
formazione della guaina,
- I'allestimento e la rimozione dei ponteggi,
- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche
discariche dei materiali di risulta,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 19 100 02 a Per ogni metro di tubo non valvolato di diam. 1” in m 6.45 0,26 6,71
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B .19.100 .02 b

B .19.100 .02 .c

B .19.100 .02 d

B .19 .100 .04

B .19 .100 .04 .a

B .19 .100 .06

B .19.100 .06 .a
B .19 .100 .06 .b

B .19 .100 .08

B .19 .100 .08 .a

B .19 .100 .10
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Per ogni metro di tubo non valvolato di diam. 1%
in opera

Per ogni metro di tubo valvolato di diam. 1” in
opera

Per ogni metro di tubo valvolato di diam. 1”% in
opera

Fornitura e posa in opera di tubi per
I'intasamento del getto di calotta.

Il prezzo comprende e compensa:

- i tubi completi di curve e tappi di chiusura,

- la predisposizione in fase di posa degli
alloggiamenti dei terminali (filettature e/o tappi),

- i maggiori oneri in presenza di armature
metalliche e casseri,

- le sigillature ad iniezioni ultimate,

- i ponteggi,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Tubi per l'intasamento del getto di calotta

Infilaggi costituiti da tubi portanti iniettati,
eseguiti oltre il fronte di scavo in galleria,
comprendenti le sequenti lavorazioni :

- perforazione orizzontale e/o sub-orizzontale
anche in contropendenza, a rotazione o
rotopercussione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza an-che consolidato, per profondita
fino a m 25 con limpiego di rivestimento
provvisorio,

- introduzione di armatura costituita da tubi
metallici in acciaio tipo Fe 430/510 di qualsiasi
diametro e spessore compreso il collegamento dei
singoli spezzoni di tubo mediante manicotti
saldati o filettati,

- iniezione di una miscela formata da Kg 100 di ce
mento R425, litri 50 di acqua e Kg 1 di additivo
antiritiro, eseguita nelle corone tra perforo e tubo
e relativa iniezione ad alta pressione attraverso
le valvole del tubo,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Perforazioni del diametro da mm 90 a mm 120
Perforazioni del diametro da mm 121 a mm 170

Tubo di acciaio di qualsiasi diametro in opera,
completo di manicotti di giunzione saldati o
filettati da introdurre in fori di cui agli articoli
precedenti.

Tubo di acciaio Fe 430/510

Valvola posta in opera nel tubo di cui
all'articolo precedente, costituita da un
manicotto in gomma dello spessore di mm 3,5
tenuta in posto mediante anello di acciaio|
saldati al tubo, questo compreso nel prezzo.

kg

8,91
9,33

11,15

5,82

40,57
49,23

1,61

0,36
0,37

0,45

0,23

1,62
1,97

0,06

9,27
9,70

11,60

6,05

42,19
51,20

1,67
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B .19 .100 .10 .a [Per ogni valvola cad. 6,90 0,28 7,18
B .19 .100 .12 Iniezione di miscela di cemento, acqua ed
additivo eseguita, nei fori di cui agli articoli
precedenti, a bassa pressione e ripetuta ad
alta pressione, compresa la fornitura dei
materiali.
B .19 .100 .12 .a [Per ogni chilogrammo di cemento iniettato It 0,17 0,01 0,18
B .20 INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO
B .20 .050 INIEZIONI ESEGUITE ALL'APERTO
B .20 .050 .00 Iniezioni di miscele cementizie dalle
caratteristiche indicate nelle norme tecniche
per il consolidamento dei terreni:
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura dei materiali da iniettare,
- le prestazioni delle macchine, le attrezzature
occorrenti sia per la miscelazione che per
I'iniezione ed i relativi spostamenti,
- il lavaggio di tubi di iniezione, tra le varie fasi ed
a iniezioni ultimate,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
Iniezioni  verticali, orizzontali o comunque
inclinate, realizzate dalla superfice o da scavi a
cielo aperto:
non sottofabbricati
B .20 .050 .00 .a [per ogni metro cubo di terreno trattato m® 41,70 0,83 42,53
sottofabbricati
B .20 .050 .00 .b [per ogni metro cubo di terreno trattato m° 46,51 0,93 47,44
B .20 .050 .02 Iniezioni di miscele cementizie integrate dalle
caratteristiche indicate nelle norme tecniche
per il consolidamento dei terreni:
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura dei materiali da iniettare,
- le prestazioni delle macchine, le attrezzature
occorrenti sia per la miscelazione che per
I'iniezione ed i relativi spostamenti,
- il lavaggio di tubi di iniezione, tra le varie fasi ed
a iniezioni ultimate,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
Iniezioni  verticali, orizzontali o comunque
inclinate, realizzate dalla superfice o da scavi a
cielo aperto:
soprafalda
non sottofabbricati
B .20 .050 .02 .a |per ogni metro cubo di terreno trattato m° 54,23 1,08 55,31

111



METROPOLITANA MILANESE SPA

codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza Totale
€ €

B .20.050 .02 .b

B .20.050 .02 .c

B .20.050 .02 d

B .20 .100

B .20 .100 .00

B .20 .100 .00 .a

B .20 .100 .00 .b

B .20 .100 .02

B .20 .100 .02 .a

B .20 .100 .02 .b
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sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

sottofalda
non sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

sottofalda

sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

INIEZIONI ESEGUITE IN SOTTERRANEO

La quota percentuale relativa agli oneri per la
sicurezza & stimata pari al 4%.

Iniezioni di miscele cementizie dalle
caratteristiche indicate nelle norme tecniche
per il consolidamento dei terreni:

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura dei materiali da iniettare,

- le prestazioni delle macchine ed attrezzature
occorrenti sia per la miscelazione che per,
l'iniezione,

- i relativi spostamenti,

- il lavaggio di tubi di iniezione, tra le varie fasi ed
a iniezioni ultimate,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

iniezioni  verticali, orizzontali o
inclinate, realizzate in sotterraneo:

comunque

non sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

Iniezioni di miscele cementizie integrate dalle
caratteristiche indicate nelle norme tecniche
per il consolidamento dei terreni:

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura dei materiali da iniettare,

- le prestazioni delle macchine ed attrezzature
occorrenti sia per la miscelazione che per
l'iniezione,

- i relativi spostamenti,

- il lavaggio di tubi di iniezione, tra le varie fasi ed
a iniezioni ultimate,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.

Iniezioni  verticali, orizzontali o
inclinate, realizzate in sotterraneo:

comunque

soprafalda
non sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

soprafalda
sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

59,05

65,28

67,69

44,33

48,58

56,59

60,84

1,18 60,23

1,31 66,59

1,35 69,04

1,77 46,10

1,94 50,52

2,26 58,85

2,43 63,27
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Lavorazioni | Sicurezza Totale
€ € €

B .20 .100

B .20 .100

B .21.050

B .21 .050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.050

.02

.02

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
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B .20 .100 .02 .c

d

.

sottofalda
non sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

sottofalda
sottofabbricati
per ogni metro cubo di terreno trattato

Iniezioni di intasamento in calotta, dalle
caratteristiche indicate nelle norme tecniche e nel
capitolato tecnico, compresi i materiali.

per ogni litro di materiale iniettato

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE
JET-GROUTING

JET-GROUTING ESEGUITO ALL'APERTQ

Formazione di colonne di terreno consolidato
verticali o subverticali con profondita massima
di 30 metri tra loro compenetrate o non,
comprensivo della fornitura, miscelazione ed
iniezione del cemento R325 fino a 600 Kg/m3
di terreno consolidato

Il prezzo comprende e compensa:

- La fornitura e la confezione delle miscele
iniettate,

- L'uso delle attrezzature speciali, quali pompe ad
alta pressione, sonde idrauliche semoventi, etc.,

- | gruppi elettrogeni, i compressori, e gli impianti
di miscelazione,

- I trattamento e l'allontanamento dei fanghi di
spurgo,

- la documentazione di ogni trattamento

- La mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti
ed ogni altra prestazione addizionale e
provvisionale per dare I'opera finita.

Colonna di terreno effettivamente consolidata a
qualsiasi profondita del diametro non inferiore a
cm 50 — trattamento monofluido

Colonna di terreno effettivamente consolidata a
qualsiasi profondita del diametro non inferiore a
cm 60 — trattamento monofluido

Colonna di terreno effettivamente consolidata a
qualsiasi profondita del diametro non inferiore a
cm 80 — trattamento monofluido

Colonna di terreno effettivamente consolidata a
qualsiasi profondita del diametro non inferiore a
cm 100 - trattamento bifluido

Colonna di terreno effettivamente consolidata a
qualsiasi profondita del diametro non inferiore a
cm 120 - trattamento bifluido

Colonna di terreno effettivamente consolidata a
qualsiasi profondita del diametro non inferiore a
cm 140 - trattamento bifluido

Colonna di terreno effettivamente consolidata a
qualsiasi profondita del diametro non inferiore a
cm 160 — trattamento trifluido

64,94 2,60 67,54

67,07 2,68 69,75

0,18 0,01 0,19

38,46 0,58 39,04

46,99 0,70 47,69

63,74 0,96 64,70

83,79 1,26 85,05

116,01 1,74 117,75

135,54 2,03 137,57

165,60 2,48 168,08
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
Colonna di terreno effettivamente consolidata a
B .21 .050 .00 .h [qualsiasi profondita del diametro non inferiore a m 199,73 3,00 202,73
cm 180 — trattamento trifluido
B 21 .050 .00 .i Attraversamento a vuoto p.er. 'esecuzione di m 11,87 0.18 12,05
trattamento colonnare mono/bifluido
B .21 .050 .02 Esecuzione di tampone di fondo realizzato
mediante jet-grouting
Tampone di fondo realizzato con jet-grouting
B 21 050 02 . bifluido (ljiame'tro 140 cm, eseguito a cielo aperto m 97,21 146 98,67
a maglia triangolare da 1 m, esclusa Ia
perforazione a vuoto
B .21 .050 .04
Fornitura e posa in opera di tubi in vetroresina
B .21 .050 .04 .a |tubiin VTR 60/41 m 19,51 0,29 19,80
B .21 .100
JET-GROUTING ESEGUITO IN SOTTERRANEO
B .21 .100 .00 Colonna  sub-orizzontale o  comunque
inclinata, di terreno consolidato formata
all'interno di galleria mediante sistema Jet -
grouting.
Il prezzo comprende e compensa:
- l'uso delle attrezzature speciali, quali pompe ad
alta pressione, sonde idrauliche semoventi, etc.,
- la fornitura delle miscele iniettate,
- i gruppi elettrogeni,
- gli impianti di miscelazione,
- il trattamento e I' allontanamento dei fanghi di
spurgo,
- I'impiego del rivestimento provvisorio,
- la fornitura di additivi,
- la documentazione di ogni trattamento,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
Colonna di terreno effettivamente consolidato del
B .21 .100 .00 .a |diametro non inferiore a cm 60 trattamento m 67,72 2,03 69,75
monofluido
Colonna di terreno effettivamente consolidata a
B .21 .100 .00 .b [qualsiasi del diametro non inferiore a cm 80 m 80,77 2,42 83,19
trattamento monofluido eseguito in sotterraneo
B 21 100 00 . Attraversamento a vuoto pgr .I’esecuzione di m 16,19 0,49 16,68
trattamento colonnare momo/bifluido
B .21 .100 .02 Perforazioni eseguite nelle colonne di terreno
consolidato di cui agli articoli precedenti.
- Il prezzo comprende e compensa:
- la perforazione per I' introduzione di armature di
tubi di acciaio,
- la perforazione a vuoto,
- linfilaggio mediante iniezioni a pressione con
miscela cementizia,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
B .21 .100 .02 .a |Perforazioni del diametro fino a mm 140 m 25,63 0,77 26,40
B .21 .100 .04 Armatura di colonna di terreno consolidato da
introdurre nelle perforazioni di cui all'articolo
precedente realizzate:
B 21 100 04 a con .tubc? d.| gccglo tipo Fe'43p/510' completo di kg 1,59 0,05 1,64
manicotti di giunzione saldati o filettati
B .21 .100 .06 Fornitura e posa in opera, in sotterraneo, di
tubi in vetroresina
B .21 .100 .06 .a [tubiin VTR 60/41 m 20,98 0,63 21,61
B .22 CONSOLIDAMENTO MEDIANTE
CONGELAMENTO
B .22.050 PERFORAZIONI
B .22 .050 .00 Perforazioni per [l'installazione di sonde
congelatrici e termometriche, per wuna
profondita fino a 50 m
- Il prezzo comprende e compensa:
- la realizzazione del foro attraverso terreni di
qualsiasi natura e consistenza e I'allontanamento
dei materiali di risulta,
- gli eventuali attraversamenti a vuoto
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 22 050 00 a Perforazioni eseguite con attrezzi di diametro da m 71,49 214 73,63
140 a 160 mm
Perforazioni, con controllo direzionale, eseguite
B .22.050 .00 b con attrezzi di diametro da 140 a 160 mm m 106,07 3,18 109,25
Controllo e verifica delle deviazioni dall'asse
B 22 050 00 c teorico dl. progetto, realizzati con .gpposna\. m 53,38 1,60 54,98
strumentazione in accordo alle specifiche di
capitolato
Misura della verticalita, eseguita topograficamente
B .22 .050 .00 .d |[o mediante inclinometro in accordo alle specifiche m 20,64 0,62 21,26
di capitolato
B .22 .100 .00 PROFILATI IN TUBOLARI METALLICI
Fornitura e posa in opera di tubolari metallici,
valvolati e non, per l'inserimento di sonde
congelatrici
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura di tubi valvolati e non completi di
elementi accessori ai tubi (tappi, puntali,
protezioni, etc,),
- gli sfridi e i consumi,
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€
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€

B .22 .100 .00 .a

B .22 .150

B .22 .150 .00

B .22 .150 .00 .a

B .22 .150 .02

B .22 .150 .02 .a

B .22 .150 .04

B .22 .150 .04 .a
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- le filettature e la formazione di eventuale
ancoraggio di testate,

- l'allestimento e la posa in opera del tubo
valvolato completo degli accessori richiesti,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Profilati tubolari metallici tipo Fe 430/510 B

SONDE

Fornitura e posa in opera di sonde congelatrici
costituite da due tubi di acciaio coassiale da
alloggiare all'interno delle tubazioni metalliche
precedentemente installate nel terreno.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura dei tubi completi di testa speciale per,
I'immissione del liquido refrigerante,

- il riempimeto, con miscela bentonitica o
cementizia, dello spazio anulare tra sonda
congelatrice e tubazione di alloggiamento,

- la pulizia, mediante soffiatura, prima della messa
in esercizio,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Sonde congelatrici in tubi di acciaio coassiale
(tubo esterno dia. 2"1/2 e tubo interno 1"1/4)

Coibentazione di sonda congelatrice, nei tratti
non interessati al congelamento.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa in opera dei prodotti di
coibentazione,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Coibentazione delle sonde congelatrici con
prodotti in elastomero espanso o similari

Fornitura e posa in opera di sonde
termometriche costituite da tubo con
giunzioni filettate da alloggiare all'interno delle
tubazioni metalliche precedentemente
installate nel terreno.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura dei tubi completi di accessori e
riempiti di alcol etilico,

- il riempimeto, con miscela bentonitica o
cementizia, dello spazio anulare tra sonda
termometrica e tubazione di alloggiamento,

- la pulizia, mediante soffiatura, prima della messa
in esercizio,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Sonde termometriche da 2"

kg

1,30

38,96

9,59

43,80

0,04

0,29

1,31

1,34

40,13

9,88

45,11
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€

B .22 .200

B .22 .200 .00

B .22 .200 .00 .a

B .22 .200 .02

B .22 .200 .02 .a

B .22 .200 .04

B .22 .200 .04 .a

B .22 .200 .06
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IMPIANTO DI CONGELAMENTO

Congelamento del terreno e suo mantenimento|
mediante una stazione da 250 kW e circuito di
raffreddamento con salamoia.

Il prezzo comprende e compensa:

- la quota di ammortamento della stazione di
congelamento e relative attrezzature,

- i consumi di energia elettrica, lubrificanti, liquidi
refrigeranti, ricambi, ecc.,

- la manutenzione periodica dell'impianto, I'onere
di assistenza e riparazione delle parti accidentate,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale atta a mantenere
I'impianto funzionante.

Esercizio  giornaliero  della  stazione  di
congelamento da 250 kW in funzione

Installazione di impianto di congelamento da
250 kW completo di compressori, scambiatori,
pompe, attrezzature di stoccaggio del liquido
refrigeranre, tubazioni, ecc.

Il prezzo comprende e compensa:

- tutti gli oneri connessi alla mobilitazione sul
luogo d'impiego ed il montaggio della stazione di
congelamento e relative attrezzature,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per rendere la stazione perfettamente
funzionante.

Installazione di impianto di congelamento da 250
kW reso funzionante

Smontaggio completo di impianto di
congelamento da 250 kW.

Il prezzo comprende e compensa:

- tutti gli oneri connessi alla smobilitazione della
stazione di congelamento e relative attrezzature,

- Il ripristino e la risistemazione dell'area
interessata dalla stazione,

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per eseguire a regola d'arte lo smontaggio ed il
ripristino dell'area.

Smontaggio di impianto di congelamento da 250
kW.

Esercizio di gruppo frigorifero da 250 kW
completamente funzionante, successivo al
primo.

Il prezzo comprende e compensa:

- la quota di ammortamento del gruppo frigorifero
e relative attrezzature,

- i consumi di energia elettrica, lubrificanti,
ricambi, ecc.,

99

a corpo

a corpo

5.938,58

177.703,91

97.252,63

178,16

5.331,12

2.917,58

6.116,74

183.035,03

100.170,21
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
- la manutenzione periodica del gruppo e la
riparazione delle parti accidentate,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale atta a mantenere |l
gruppo frigorifero funzionante.
Esercizio giornaliero di gruppo frigorifero da 250
B .22 200 .06 .a |kW completamente funzionante, successivo al fos] 2.430,77 72,92 2.503,69
primo.
B .22 .200 .08 Esercizio di gruppo frigorifero da 250 kW
completamente funzionante con circuito di
raffreddamento ad azoto liquido.
Il prezzo comprende e compensa:
- la quota di ammortamento del gruppo frigorifero
e relative attrezzature,
- i consumi di energia elettrica, lubrificanti,
ricambi, ecc.,
- la manutenzione periodica del gruppo e la
riparazione delle parti accidentate,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale atta a mantenere |l
gruppo frigorifero funzionante.
B 22 200 08 . Eser?iziq giorngliero d? irnpianto_di congelamento g9 3.120,23 93,61 3.213.84
con l'impiego di azoto liquido refrigerante
B .22 .200 .10 Congelamento di terreno con I'impiego di
azoto liquido
Il prezzo comprende e compensa:
- i consumi di energia elettrica e azoto liquido
B .22 .200 .10 .a |Congelamento di terreno con azoto liquido m® 254,76 7,64 262,40
B .23 MONITORAGGI
B .23 .050 PIEZOMETRI
(MISURE IN SITU PER CONTROLLO TERRENI)
B .23 .050 .00 Fornitura e posa in opera di tubo piezometrico
aperto, in PVC
Il prezzo comprende e compensa:
- la formazione della piazzola, costituita da soletta
in calcestruzzo e relativo sottofondo, di
dimensione di 150x150x20 cm,
- la formazione, nella soletta, dei fori per
I'inserimento dei tubi,
- la fornitura e la posa in opera del tubo aperto,
compreso le giunzioni, i manicotti, il tappo ed altri
accessori richiesti,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo esclude:
- la fornitura e la posa in opera dello strumento
(piezometro) e relativo pozzetto.
B .23 .050 .00 .a [piazzola di installazione in calcestruzzo compresi i
fori per l'inserimento dei tubi cad. 120,32 2,41 122,73
B .23 .050 .00 .b |tubo installato, dia 1", del tipo rigato cieco m 13,36 0,27 13,63
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ESTENSIMETRI
(MISURE IN SITU PER CONTROLLO TERRENI)

Fornitura e posa in opera di estensimetro
multibase da installare in foro, costituito da:
testa di misura ad una o piu basi, realizzata in
PVC e racchiusa da un cilindro di protezione
del diametro di 160 mm, basi di misura in
vetroresina diametro 8,5 mm con terminali di
testa in ottone con corsa regolabile di almeno
40 mm, trasduttore di spostamento elettrico,
per estensimetro multibase  di tipo
potenziometrico con range di misura 0-50 mm.
Il prezzo comprende e compensa:

- la formazione della piazzola, costituita da soletta
in calcestruzzo e relativo sottofondo, di
dimensione di 150x150x20 cm,

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €

B .23 .050 .00 .c [tubo installato, dia 1", del tipo rigato fessurato m 17,37 0,35 17,72
B .23 .050 .02 Fornitura e posa in opera di piezometro tipo

Casagrande

Il prezzo comprende e compensa:

- la formazione della piazzola, costituita da soletta

in calcestruzzo e relativo sottofondo, di

dimensione di 150x150x20 cm,

- la formazione, nella soletta, dei fori per

I'inserimento dei tubi,

- la fornitura e la posa in opera dei materiali

occorrenti,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra

prestazione addizionale per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

Il prezzo esclude:

- la fornitura e la posa del pozzetto protettivo.
B .23 .050 .02 .a [piazzola di installazione in calcestruzzo compresa

la fornitura in opera della cella cad. 169,13 3,38 172,51
B .23 .050 .02 .b |doppio tubo installato, in PVC dia 3/4" m 4,01 0,08 4,09
B .23.050 .04 Fornitura e posa in opera di piezometro

elettrico in acciaio dia. 21 mm, lunghezza 115

mm, con filtro sintetico e con trasduttore

piezoresistivo, range da 10 a 60 bar, linearita

0,5% F.S. uscita 4..20 mA.

Il prezzo comprende e compensa:

- la formazione della piazzola, costituita da soletta

in calcestruzzo e relativo sottofondo, di

dimensione di 150x150x20 cm,

- la formazione, nella soletta, dei fori per

l'inserimento dei tubi e I'esecuzione di tappi

impermeabili,

- la fornitura e la posa in opera dei materiali

occorrenti,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra

prestazione addizionale per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

Il prezzo esclude:

- la fornitura e la posa del pozzetto protettivo.
B .23 .050 .04 .a [Fornitura e posa di piezometro elettrico cad. 675,12 13,50 688,62
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €

- la formazione, nella soletta, dei fori per

l'inserimento dei tubi e l'esecuzione di tappi

impermeabili,

- la fornitura e la posa in opera dei materiali

occorrenti,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra

prestazione addizionale per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

Il prezzo esclude:

- la fornitura e la posa del pozzetto protettivo.
B .23 .100 .00 .a [Per ogni installazione con testa di misuraa 1 0 2

basi cad. 1.120,65 22,41 1143,06
B .23 .100 .00 .b [Per ogni installazione con testa di misuraa 3 0 4

basi cad. 1.393,10 27,86 1420,96
B .23 .100 .00 .c [Per ogni installazione con testa di misura a5 0 6

basi cad. 1.585,74 31,71 1617,45
B .23 .100 .00 .d |Per ogni m di VTR installato m 16,79 0,34 17,13
B .23 .150 INCLINOMETRI

(MISURE IN SITU PER CONTROLLO TERRENI)
B .23 .150 .00 Sonda inclinometrica potenziometrica

biassiale fissa, da foro, campo di misura +/- 10,

sensibilita 0.05% fs, precisione 0.5% fs.

Il prezzo comprende e compensa:

- la formazione della piazzola, costituita da soletta

in calcestruzzo e relativo sottofondo, di

dimensione di 150x150x20 cm,

- la formazione, nella soletta, dei fori per

l'inserimento dei tubi e I'esecuzione di tappi

impermeabili,

- la fornitura e la posa di aste distanziatrici in VTR

e tappo di chiusura con dispositivo di

sospensione,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra

prestazione addizionale per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

Il prezzo esclude:

- la fornitura e la posa del pozzetto protettivo.
B .23 .150 .00 .a |piazzola di installazione in calcestruzzo compresi i

fori per l'inserimento dei tubi cad. 138,17 2,76 140,93
B .23 .150 .00 .b (fornitura e posa di sonda (INCLINOMETRO|

BIASSIALE DA FORO) cad. 1.011,65 20,23 1031,88
B .23 .150 .00 .c [per ogni m di tubo installato m 15,34 0,31 15,65
B .23 .200 ESTRUSOMETRI

(MISURE IN SITU PER CONTROLLO TERRENI)
B .23 .200 .00 Tubo estensimetro tipo "Sliding deformer"

(estrusometro) da installare in foro.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa di tubo di misura in HPVC

del diametro esterno di 59 mm, diametro interno

di 51 mm, muniti di manicotti anulari posti a

distanza di 1 m I'uno dall'altro.
B .23 .200 .00 .a |Tubo estensimetro tipo "Sliding deformer"

(estrusometro) m 116,69 2,33 119,02
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .23 .250

B .23 .250 .00

B .23 .250 .00 .

B .23 .250 .00 .

B .23 .250 .00 .

B .23 .300

B .23 .300 .00

B .23.300 .00 .a
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ASSESTIMETRI
(MISURE IN SITU PER CONTROLLO TERRENI)

Assestimetro incrementale da foro per la
misura dei movimenti differenziali del terreno|
nella direzione assiale alla perforazione.

Il prezzo comprende e compensa:

- la formazione della piazzola, costituita da soletta
in calcestruzzo e relativo sottofondo, di
dimensione di 150x150x20 cm,

- la formazione, nella soletta, dei fori per
l'inserimento dei tubi e l'esecuzione di tappi
impermeabili,

- la fornitura e la posa di tubo inclinometrico -
assestimetrico, anelli di riferimento e terminale di
superfice,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Il prezzo esclude:

- la fornitura e la posa del pozzetto protettivo.

piazzola di installazione in calcestruzzo compresi i
fori per l'inserimento dei tubi

fornitura e posa di assestrimetro
fornitura e posa di tubo inclinometroco -

assestimetrico compreso di anelli di riferimento e
terminale di superfice

STRUMENTAZIONE PER CONCI

(MISURE IN SITU PER CONTROLLO STRUTTURE)

Concio prefabbricato in cls strumentato con
inglobate n. 6 barrette estensimetriche, di tipo
resistivo per cls, una unita di acquisizione dati
automatica 8 ch, predisposta con connettori
per allacciamento ad altri conci strumentati
per mezzo di un unico cavo di alimentazione e
trasmissione dati su linea seriale, il tutto da
assemblare in fabbrica prima del getto.

Il prezzo comprende e compensa:

- armadio ermetico per le batterie di alimentazione
del sistema ed il connettore di trasferimento dati
sul PC,

- sezione tensioni: alimentazione 24 V, uscita
4.20 mA,

- sezione acquisizione dati: 8 canali con
protezione dei cortocircuiti su ciascun canale,
letture in automatico, capacita di memoria fino a
3200 letture per 8 canali, microcontrollore, real
time clock, interfaccia, ecc..

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Il prezzo esclude:

- la fornitura, il trasporto e la posa in opera del
concio.

Per concio di linea

cad.

cad.

cad.

138,17

977,50

71,25

3.596,87

2,76

19,55

1,43

71,94

140,93

997,05

72,68

3668,81
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codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .23 .300 .02

B .23.300 .02 .a

B .23 .350

B .23 .350 .00

B .23.350 .00 .a

B .23 .350 .02
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Concio prefabbricato in cls strumentato con
inglobate n. 6 barrette estensimetriche, di tipo
resistivo per cls, n. 1 cella di pressione |
carico, una unita di acquisizione dati
automatica 8 ch, predisposta con connettori
per allacciamento ad altri conci strumentati
per mezzo di un unico cavo di alimentazione e
trasmissione dati su linea seriale, il tutto da
assemblare in fabbrica prima del getto.

Il prezzo comprende e compensa:

- armadio ermetico per le batterie di alimentazione
del sistema ed il connettore di trasferimento dati
sul PC,

- sezione tensioni: alimentazione 24 V, uscita
4.20 mA,

- sezione acquisizione dati: 8 canali con
protezione dei cortocircuiti su ciascun canale,
letture in automatico, capacita di memoria fino a
3200 letture per 8 canali, microcontrollore, real
time clock, interfaccia, ecc..

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Il prezzo esclude:

- la fornitura, il trasporto e la posa in opera del
concio.

Per concio di volta attiva

BARRETTE ESTENSIMETRICHE

(MISURE IN SITU PER CONTROLLO STRUTTURE)

Barretta estensimetrica a corda vibrante da
annegare in cls, costituita da corda in acciaio
lunga 168 mm e da una bobina di eccitazione
elettromagnetica, range * 1650 me,
compensata in temperatura mediante un
termistore -50°C / +60°C, completa di supporti
e dadi di regolazione, fornita con proprio
convertitore a corda vibrante di corrente 4..20
mA, collegamento a 3 poli, alimentazione 24 V.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Barretta a corda vibrante per metallo

Barretta estensimetrica resistiva da annegare
in cls, costituita da una griglia attiva in Karma
(nichel cromo) strumentata con stain-gage e
immersa in polimero di protezione, lunghezza
100 mm, range * 800 me, linearita 1% F.S.,
massimo allungamento 5000 me, uscita 4..20
mA, collegamento a 3 poli, alimentazione 24 V.

Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,

cad.

cad.

4.792,84

356,27

95,86

7,13

4888,70

363,40

122



METROPOLITANA MILANESE SPA

codice

descrizione

Lavorazioni
€

Sicurezza
€

Totale
€

B .23.350 .02 .a

B .23 .350 .04

B .23.350 .04 .a

B .23 .400

B .23 .400 .00

B .23 .400 .00 .a

B .23 .400 .02

B .23 .400 .02 .a
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- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Barretta estensimetrica resistiva da annegare in
cls

Barretta estensimetrica resistiva a saldare su
metallo, costituita da una molla di acciaio, sp.
0,3 mm, lunghezza 180 mm, strumentata con
ponte estensimetrico completo, range * 1600
me, linearita 2% F.S., precisione 1% F.S.,
sovraccarico 150% F.S., uscita 4..20 mA,
completa di blocchetti e dadi di regolazione,
collegamento a 3 poli, alimentazione 24 V.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Barretta estensimetrica resistiva a saldare su
metallo

CELLE DI PRESSIONE, TOROIDALI E DI

CARICO
(MISURE IN SITU PER CONTROLLO STRUTTURE)

Cella di pressione elettrica, in acciaio AISI 316,
dimensioni 105x200 mm, con circuito idraulico|
ad olio e sistema di ripressurizzazione
mediante m 1,5 di tubo in "rilsan" per alta
pressione, con trasduttore di pressione
elettrico di tipo potenziometrico, range da 10 a
100 bar, linearita 0,5% F.S., uscita 4,20 mA,
collegamento a 2 poli.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Cella di pressione ripressurizzabile

Cella di carico toroidale per tiranti, @ esterno
79 mm, h 94 mm, con foro centrale per bullone
@ 36 mm, in acciaio inox con elementi sensibili
in acciaio bonificato con ponti estensimetrici
completi, portata 50 t con sovraccarico del
150% F.S, linearita 0,75% F.S., uscita 4,,20 mA,
collegamento a 3 poli, alimentazione 24 V.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Cella di carico toroidale

cad.

cad.

cad.

cad.

306,02

325,96

636,79

1.060,04

6,12

6,52

12,74

21,20

312,14

332,48

649,53

1081,24
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B .23 .500 .02
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Inclinometro di precisione monoassiale da
parete, range * 14,5° linearita < 0,1%, uscita
4,,20 mA, collegamento a 3 poli, alimentazione
15V DC, montato su staffa in acciaio inox con
sistema di regolazione in bolla.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
B .23 .400 .04
Cella di carico rettangolare per piede centina
con dimensioni 200x400x70 mm, con 4 fori per
bulloni in ferro zincato, con elementi sensibili
in acciaio con ponti estensimetrici completi,
portata 80 t con sovraccarico del 150% F.S,
linearita 0,75% F.S., wuscita 4,20 mA,
collegamento a 3 poli, alimentazione 24 V.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
B .23 .400 .04 .a |Cella di carico rettangolare cad. 1.127,38 22,55 1149,93
B .23 .450 ACCELEROMETRI
(MISURE IN SITU PER CONTROLLO STRUTTURE)
B .23 .450 .00 Sensori accelerometrici triassiali Force-|
Balance, * 1g,, range dinamico 105 dB @ * 5V,
dB @ * 10V, risoluzione @ * 10V di uscita 5,6
mg, uscita in tensione * 10V.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
B .23 .450 .00 .a [Terna accelerometrica cad. 5.833,25 116,67 5949,92
B .23 .500 INCLINOMETRI
(MISURE IN SITU PER CONTROLLO STRUTTURE)
B .23 .500 .00 Inclinometro potenziometrico biassiale da
parete, range * 10°, linearita 1% F.S., uscita
4,,20 mA, collegamento a 2 poli, in cilindro di
acciaio inox montato su supporto a staffa in
acciaio inox con sistema di regolazione in
bolla per entrambi gli assi.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
B .23 .500 .00 .a [Inclinometro da parete biassiale cad. 1.075,00 21,50 1096,50
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €
B .23 .500 .02 .a |Inclinometro di precisione da parete monoassiale
cad. 3.334,05 66,68 3400,73
B .23 .500 .04 Misuratore di giunto elettrico, compreso
supporto e staffa di riscontro, range 0-50 mm.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
B .23 .500 .04 .a [Misuratore di giunto elettrico cad. 576,97 11,54 588,51
B .23 .550 ACQUISIZIONE DATI
B .23 .550 .00 Unita di Acquisizione Dati (UAD) alimentata a
220 V da installare in prossimita di ciascuna
sezione strumentata, in grado di collegarsi ad
un'unica dorsale di trasmissione dati cosi da
costituire una rete di monitoraggio, in custodia
stagna. N. di canali max. 64 in 8 gruppi da 8,
ingresso analogico 4,20 mA, alimentazione
sensori24 V.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
B .23 .550 .00 .a [Sistema di acquisizione dati permanente cad. 6.324,33 126,49 6450,82
B .23 .600 MISURAZIONI TOPOGRAFICHE
B .23 .600 .00 Chiodo caposaldo topografico in acciaio inox
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra
descritto,
- il pozzetto completo di coperchio,
- I'esecuzione di foro cementato per l'inghisaggio
del caposaldo,
- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra
prestazione addizionale per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
B .23 .600 .00 .a |[Caposaldo di diametro 10 mm cad. 137,91 2,76 140,67
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m
€ € €

B .23 .600 .02 Mira ottica diottrica per target topografico,

30x30 mm su testa cubica 30x30x30 mm con

filettatura M10, compreso chiodo di

convergenza

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra

descritto,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra

prestazione addizionale per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
B .23 .600 .02 .a [Mira ottica cad. 57,04 1,14 58,18
B .23 .600 .04 Sistemi livellometrico ad n punti di misura e ad

un punto di riferimento, posto in opera

completo di circuito idraulico -elettrico e

pannello commutatore in armadio stagno.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura e la posa in opera di quanto sopra

descritto,

- la mano d'opera, i mezzi d'opera ed ogni altra

prestazione addizionale per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
B .23 .600 .04 .a [Punto di riferimento livellometrico compreso|

pannello commutatore cad. 1.236,59 24,73 1261,32
B .23 .600 .04 .b [Punti di misura livellometrici compreso circuito

idraulico/elettrico cad. 795,39 15,91 811,30
B .24 OPERE IN FERRO
B .24 .050 OPERE IN FERRO
B .24 .050 .00 Fornitura e posa in opera di puntellazioni di

ferro di grossa ordinatura per manufatti quali:

pozzi, prese d'aria, paratie, ecc.
B .24 .050 .00 .a |per ogni chilogrammo di ferro in opera kg 2,03 0,07 2,10
B .24 .050 .02 Fornitura e posa in opera di grossa

carpenteria metallica per strutture portanti

imbullonate o saldate elettricamente
B .24 .050 .02 .a |per ogni chilogrammo di ferro in opera kg 2,24 0,08 2,32
B .24 .050 .04 Fornitura e posa in opera di piccola

carpenteria metallica per mensole, zanche,

telai, ecc.
B .24 .050 .04 .a |per ogni chilogrammo di ferro in opera kg 417 0,15 4,32
B .24 .050 .06 Fornitura e posa in opera di inferriate e

parapetti in ferro
B .24 .050 .06 .a |per ogni chilogrammo di ferro in opera kg 3,05 0,11 3,16

126



METROPOLITANA MILANESE SPA

Listino E.P. 2008

superficie bugnata o scanalata

codice descrizione wm Lavorazioni | Sicurezza Totale
) € € €
B .24 .050 .08 Fornitura e posa in opera di grigliati carrabili
pesanti in ferro zigrinato come da disegno
M.M. per carichi di prima categoria
B .24 .050 .08 .a |per ogni chilogrammo di ferro in opera kg 3,32 0,12 3,44
B .24 .050 .10 Fornitura e posa in opera di grigliati standard
carrabili o pedonabili, scalette in ferro o simili
B .24 .050 .10 .a |per ogni chilogrammo di ferro in opera kg 4,13 0,14 4,27
B .24 .050 .12 Fornitura e posa di porte e finestre in ferro, ad
una o piu anta
B .24 .050 .12 .a |per ogni chilogrammo di ferro in opera kg 4,30 0,15 4,45
B .24 .050 .14 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
ad un battente, classe REI 120
B .24 .050 .14 .a |per ogni metro quadrato m? 262,56 9,19 271,75
B .24 .050 .16 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
a due battenti, classe REI 120
B .24 .050 .16 .a [per ogni metro quadrato m? 308,15 10,79 318,94
B .24 .050 .18 Zincatura a caldo di strutture metalliche
B .24 .050 .18 .a |per ogni chilogrammo di ferro in opera kg 0,50 0,02 0,52
B .25 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
B .25.050 PAVIMENTI
B .25.050 .00 Fornitura e posa in opera di pavimenti con
piastrelle di grés ceramico opaco, per interni o
per esterni.
Il prezzo comprende e compensa:
- i materiali di prima scelta,
- la boiacca di cemento per la posa,
- la pulizia con segatura,
- 'onere di posa anche in presenza di canalette,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
Con piastrelle in colore rosso, nelle dimensioni 2
B .25.050 .00 a 7,5x15 cm e 10x10 cm spessore 8+10 mm m 29,40 0.29 29,69
Con piastrelle dai colori chiari correnti, nelle
B .25 .050 .00 .b |dimensioni 7,5x15 cm e 10x10 cm spessore 8+10 m? 31,00 0,31 31,31
mm
Con piastrelle in colore rosso carrabili, nelle
B .25.050 .00 .c [dimensioni 7,5x15 cm spessore 14+15 mm con m? 30,87 0,31 31,18
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. . Lavorazioni | Sicurezza Totale
codice descrizione u.m € € €
B .25.050 .02 Fornitura e posa in opera di giunto ad "U" in
plastica colore rosso, per pavimenti in
piastrelle di grés.
B .25.050 .02 .a |altezza 12/25 mmm m 1,53 0,02 1,55
B .25.100 RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI
B .25 .100 .00 Fornitura e posa in opera di rivestimento,
interno od esterno, con piastrelle di maiolica, a
superficie smaltata bianca e colorata.
Il prezzo comprende e compensa:
- i materiali di prima scelta,
- la malta di cemento per la posa,
- i ponteggi,
- i pezzi speciali,
- la stuccatura con cemento bianco
opportunamente colorato,
- la pulizia,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 25 100 00 a Con piastrelle in tinta unita chiara in dimensioni m? 36,25 0,36 36,61
20x20 cm
B .25 .100 .02 Fornitura e posa in opera di zoccolino in grés,
(h=7,5010 cm).
Il prezzo comprende e compensa:
- i materiali di prima scelta,
- la malta di cemento,
- i pezzi speciali,
- la stuccatura dei giunti,
- la pulizia,
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.
B 25 100 02 a Con piastrelle in colore rosso, in dimensioni m 6.43 0,06 6,49

7,5x15 cm 0 10x10 cm
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Norme tecniche

METROPOLITANA MILANESE SPA

NORME DI CONTABILIZZAZIONE E NORME
TECNICHE

SOMMINISTRAZIONI

MANO D’OPERA IN ECONOMIA

Le prestazioni di mano d'opera per i lavori in economia, sono ordinate di
volta in volta dalla Direzione Lavori e sono regolamentate dalla
documentazione contrattuale.

NOLEGGI

| noleggi dei macchinari e mezzi d'opera per i lavori in economia, sono
ordinati di volta in volta all'Appaltatore dalla Direzione Lavori, € sono
regolamentati dalla documentazione contrattuale.

| prezzi dei noleggi comprendono le spese di carico, scarico, trasporto al e
dal cantiere dell'attrezzatura o del materiale noleggiato all'inizio ed al
termine del nolo, l'usura di impiego e lo sfrido di lavorazione.

Macchinari e mezzi d'opera, si intendono sempre sul luogo di impiego, in
condizioni di perfetta efficienza, compresi i materiali e la mano d'opera per
il loro funzionamento; eventuali guasti od avarie che si possono verificare
durante il nolo, devono essere riparati a cura dell'Appaltatore, come pure lo
smontaggio dei pezzi avariati e la loro sostituzione con pezzi di ricambio
efficienti.

I noli dei macchinari, sono da applicarsi per le giornate o le ore di effettivo
funzionamento, incluse le soste intermedie alle ore di impiego, se ordinate
dalla Direzione Lavori.

Il prezzo dei noleggi relativi a materiali soggetti anche a sfridi di
lavorazione, verra applicato alle loro effettive quantita messe in opera.

I nolo di motopompa o elettropompa data ferma, verra applicato
esclusivamente nel caso in cui il macchinario sia rimasto fermo sul luogo di
impiego per ordine della Direzione Lavori.

MATERIALI E MANUFATTI

La fornitura dei materiali in economia, viene ordinata di volta in volta dalla
Direzione Lavori all'Appaltatore, ed € regolamentata dalla documentazione
contrattuale.

| prezzi di fornitura dei materiali, valgono per materiali di prima qualita e per
forniture di qualsiasi entita anche minime.

| materiali si intendono forniti sul luogo d'impiego, a pie d'opera; i prezzi
sono comprensivi di tasse e imposte a qualsiasi titolo dovute, nonché del
carico, scarico, trasporto, imballo, immagazzinaggio, sfridi, spese generali,
rischi ed utili dell'Appaltatore.
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CONTROLLI DI QUALITA', ANALISI E PROVE SUlI MATERIALI DI
FORNITURA

Sui materiali interessati dalle voci dei capitoli di cui in premessa, la
Direzione Lavori potra far eseguire analisi e prove, prima, durante e dopo
I'esecuzione dei lavori; le prove sui materiali e sulle opere compiute devono
corrispondere alle normative di legge, alle prescrizioni contenute nelle
norme tecniche, alle specifiche del Comune di Milano, od alle prescrizioni
che la Direzione Lavori riterra di adottare in assenza di normative
specifiche.

| campioni dei materiali, soggette ad analisi e/o prove, saranno prelevati in
contraddittorio ed, in relazione alle specifiche analisi o prove, verranno
inviati o al Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano, o al
Laboratorio del Comune di Milano, o ai Laboratori legalmente riconosciuti
dalle specifiche leggi o direttamente verificati dal Committente in cantiere o
presso i laboratori di sua fiducia.

| prezzi dei materiali o delle opere compiute soggetti ad analisi e/o prove,
comprendono e compensano le operazioni di prelievo, il costo dei campioni
prelevati, il ripristino e le spese dirette e indirette connesse alle analisi e/o
alle prove; pertanto le spese degli esami di laboratorio e quant'altro
connesso, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Le lettere di richiesta per le analisi e/o le prove di laboratorio, compilate a
cura dell'Appaltatore, dovranno essere vistate dalla Direzione Lavori prima
del loro invio.

Solo i certificati emessi dai laboratori legalmente riconosciuti, e per le
specifiche competenze, saranno vincolanti per le parti.

NT A .3 .050 AGGREGATI
Mista, ghiaia, ghiaietto, sabbia e sabbietta, devono essere lavate, pulite e
di granulometria adatta ai vari impieghi.
Gli aggregati da utilizzare nella confezione di calcestruzzi semplici, armati o
precompressi, devono corrispondere alle "Norme Tecniche per la
esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche" di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (nei casi in cui
continua a valere) oppure alle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni"
di cui D.M. del 14 gennaio 2008 e relativa circolare d'applicazione n°617
del 2 febbraio 2009
Argille espanse, granulati di pomice etc. dovranno rispondere alle
specifiche richieste della Direzione Lavori.

NT A .3 .100 LEGANTI

| leganti devono rispondere alle prescrizioni tecniche di cui alle "Norme per
I'accettazione dei leganti idraulici" - Legge n°® 595 del 26 maggio 1965, D.L.
14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 20 novembre 1984 e "Norme
per l'accettazione delle pozzolane e delle calci" D.L. 16 novembre 1939.

NT A .3 .200 MALTE E CALCESTRUZZI

Le malte ed i conglomerati devono essere confezionati con materiali aventi
i requisiti di cui ai precedenti commi relativi a inerti e leganti.
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| conglomerati da utilizzare come calcestruzzi semplici, armati o
precompressi, devono corrispondere alle "Norme Tecniche per la
esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche" di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (nei casi in cui
continua a valere) oppure alle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni"
di cui D.M. del 14 gennaio 2008 e relativa circolare d'applicazione n°617
del 2 febbraio 2009

Nei prezzi delle malte e dei calcestruzzi sono a carico dell'Appaltatore il
costo degli eventuali additivi, approvati dalla Direzione Lavori, utili e/o
necessari per ottenere le caratteristiche indicate nei capitoli per la
costruzione delle singole opere.

LATERIZI

| laterizi devono corrispondere a tutte le prescrizioni tecniche contenute
nelle "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" di cui al D.L. 16
novembre 1939 n° 2233, alla Legge 5 novembre 1971 n° 1086, al D.M. 9
gennaio 1996 ed alle norme UNI.

LEGNAMI

| legnami da utilizzare come elementi strutturali di legno massiccio,
lamellare incollato, pannelli devono corrispondere "Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni" di cui D.M. del 14 gennaio 2008 e relativa
circolare d'applicazione n°617 del 2 febbraio 2009

| legnami devono, in genere, corrispondere per le rispettive essenze e
categorie alle caratteristiche d'uso, per quanto si riferisce a stagionatura,
conservazione, scelta e resistenza; in particolare dovranno essere esenti
da alterazioni e da nodi di rilevante entita o dimensione.

Le travi, squadrate, devono essere di sezione uniforme, con tolleranze
d'uso per la sezione e gli smussi.

Le travi ed i travetti a quattro fili devono essere di sezione assolutamente
uniforme ed avere i quattro spigoli vivi.

Le tavole, sia parallele che rastremate, devono essere intestate ed essere
di normali dimensioni, salvo le tolleranze d'uso.

ACCIAI PER C.A. E STRUTTURALI

Gli acciai per cemento armato normale o precompresso e per le strutture
metalliche, devono corrispondere alle "Norme Tecniche per la esecuzione
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche" di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (nei casi in cui continua a
valere) oppure alle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui
D.M. del 14 gennaio 2008 e relativa circolare d'applicazione n°617 del 2
febbraio 2009

| prezzi di fornitura degli acciai per cementi armati sono riferiti ai tipi
"controllati" in stabilimento, i soli ammessi in uso.

| prezzi delle barre in acciaio per cemento armato, sono comprensivi di
extra, di sovrapprezzi ed oneri a qualsiasi titolo, compresi quelli per le
lunghezze fisse, anche non commerciali.

| prezzi relativi alla fornitura di barre o trefoli per c.a. normali e
precompressi, sono applicati esclusivamente alle quantita accertate con i
criteri stabiliti nelle norme di contabilizzazione di cui al successivo capitolo
"Calcestruzzi - Cementi armati etc.".

ELEMENTI METALLICI VARI

| materiali metallici in genere devono corrispondere alle prescrizioni di
legge in relazione ai singoli impieghi; non devono comunque presentare
difetti di fusione, trafilatura, laminazione, fucinatura o stampaggio.
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La ghisa dovra essere esente da difetti di fusione che possono
pregiudicarne la resistenza.

La lamiera sottile di ferro deve essere priva di difetti; ripiegata a freddo su
se stessa, non deve screpolarsi.

La lamiera zincata, sia piana, sia ondulata, ripiegata su di un tondino con
raggio d 5 mm, non dovra presentare tracce di distacco della zincatura.

Il piombo deve essere di prima fusione; le lastre, i pezzi speciali etc.,
devono essere di spessore uniforme.

Il rame deve essere del tipo semicrudo, I'acciaio inox del tipo AISI 304.

MATERIALI E MANUFATTI PER STRADE E PAVIMENTAZIONI
ESTERNE

Si rimanda alle prescrizioni particolari contenute:

- nei capitoli specifici del presente elenco prezzi;

- nei "Capitolati del Comune di Milano per la costruzione e manutenzione
dei condotti di fognatura e delle strade" edizione 1° luglio 1989 e successivi
aggiornamenti; o, in mancanza, alle consuetudini commerciali correnti sulla
piazza di Milano, intendendosi, come prescritti materiali della migliore
qualita.

LAVORI ED OPERE COMPIUTE

MOVIMENTI DI TERRA

Norme di contabilizzazione

| prezzi di cui agli articoli del presente capitolo vengono applicati
indifferentemente dalle modalita di esecuzione degli scavi (a mano oppure
con mezzi meccanici).

Detti prezzi vengono riferiti ai volumi geometrici dello scavo, del vano da
rinterrare, dei rilevati; in nessun caso, al maggior volume del materiale
sciolto.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi devono essere
eseguiti fino alla profondita di progetto od a quella che viene, di volta in
volta, prescritta dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione, senza che
I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o pretendere compensi speciali,
avendo esso soltanto diritto alla contabilizzazione del lavoro eseguito ai
prezzi di elenco stabiliti, con riferimento alle profondita prescritte.

Gli scavi devono essere, di norma, eseguiti a pareti verticali e I'Appaltatore
deve sostenerli con idonee armature, restando a suo carico ogni danno alle
cose e persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti.

Ai fini della contabilizzazione, le larghezze degli scavi saranno misurate
come segue:

a) per gli scavi di sbhancamento, su proiezione orizzontale del paramento
esterno delle fondazioni dei manufatti;

b) per gli scavi in trincea, ristretta e/o pozzi, saranno rilevate dai disegni
esecutivi, approvati dalla Direzione Lavori, previsti per le singole fasi di
scavo dei singoli manufatti.
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La Direzione Lavori, su richiesta dell'Appaltatore, pud consentire
I'esecuzione di scavi di maggiori dimensioni o con pareti inclinate; il
maggior volume di scavo cosi eseguito non viene contabilizzato e
I'Appaltatore, ad opere compiute, deve provvedere a sua cura e spese, al
ripristino delle zone interessate dallo scavo eseguito in piu.

La Direzione Lavori pud prescrivere, caso per caso, maggiori dimensioni di
scavo, rispetto al perimetro esterno delle fondazioni o dei manufatti; in tal
caso la contabilizzazione verra riferita alle effettive dimensioni ordinate.

Le profondita a cui riferire i volumi degli scavi, di norma, saranno misurate
dal piano di effettiva partenza degli stessi; oppure dalla quota piu bassa
accessibile ai mezzi di trasporto.

Nella determinazione dei volumi di scavo, si conviene di considerare vuoto
per pieno:

a) i condotti, le tubazioni, i collettori di fognatura, i cunicoli, sino alla sezione
netta interna di 3 m?;

b) le camerette e manufatti vari sino ad un volume netto interno di 3 m3.
Per superfici nette interne superiori a 3 m? e per volumi superiori a 3 m? si
effettua la detrazione del vuoto.

Rientrano nello scavo generale tutti gli scavi a scarpa naturale, scavi tra
paratie, corree, palancolate e strutture similari, scavi di risanamento,
bonifiche, asportazione di terreno di coltura, etc.

Lo scavo in trincea ristretta € da intendersi quale scavo a trincea continua,
con larghezza non superiore a 3 m, quando la profondita di detti scavi,
misurati dal piano di partenza della trincea stessa, sia superiore al doppio
della suddetta larghezza.

Nel prezzo dello scavo in sotterraneo si intendono compresi anche gl
indennizzi di qualunque genere dovuti al personale, ivi compresa
all'indennita per lavori in galleria e tutti gli oneri per l'illuminazione, per la
ventilazione, per il drenaggio e/o lo smaltimento delle acque meteoriche, di
infilirazione, la puntellazione provvisoria delle pareti, nonché l'uso di tutti i
mezzi meccanici ed attrezzature atte ad essere impiegate in galleria, anche
in presenza delle suddette puntellazioni; il prezzo comprende anche
I'esecuzione dello scavo in piu fasi ed anche a campioni, come prescritto di
volta in volta dalla Direzione Lavori, nonché I'onere per la profilatura a dima
del piano di posa dell'arco rovescio.

Per tali titoli non verra corrisposto all'Appaltatore nessun maggior
compenso.

Tutti i materiali recuperati e riutilizzabili, provenienti dal disfacimento delle
pavimentazioni stradali, restano di proprieta del committente.

L'Appaltatore ha l'onere della custodia dei materiali ricuperati e riutilizzabili
e ne risponde fino al ricollocamento in opera o sino alla loro riconsegna al
committente; restano altresi di proprieta del committente, i materiali di
risulta, provenienti dagli scavi e che saranno riutilizzati.

Nei prezzi unitari degli scavi sono compresi e compensati altresi gli oneri
per I'esecuzione dei cordoli di coronamento lungo il ciglio degli scavi, delle
coperture impermeabili di protezione e relative strutture di sostegno,
nonché l'individuazione e la preventiva deviazione o tamponamento di tutti i
condotti sotterranei che possano convogliare acqua negli scavi e,
comunque, & compresa e compensata ogni e qualsiasi altra prestazione
atta a proteggere l'integrita degli scavi stessi.

Nei prezzi unitari degli scavi & compresa e compensata la demolizione di
murature sia in mattoni che in calcestruzzo semplice o armato, esistenti nel
sottosuolo prima dell'inizio dei lavori, per un volume massimo pari al 10%
(dieci per cento) del volume di ogni singola categoria di scavo interessato.
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La demolizione dei volumi di murature eccedenti il suddetto 10%,
determinate coma sopra, viene compensata con i prezzi delle demolizioni,
anziché con i prezzi delle categorie di scavo corrispondenti.

La norma di cui sopra non si applica agli scavi per opere di sottomurazione
i cui prezzi comprendono e compensano la demolizione delle murature
preesistenti nel sottosuolo in qualsiasi quantita.

La quota di riferimento per la misurazione della profondita delle armature di
scavo sara, in ogni caso, quella relativa all'effettiva partenza dell'armatura
stessa.

Nei prezzi di scavo ed armature di scavo di cui al presente elenco, sono
comprese e compensate tutte le opere e prestazioni comunque occorrenti,
(puntellazioni, rinterri e successiva asportazione dei materiali, etc.) atte a
garantire la stabilita delle pareti di scavo anche durante e dopo
I'esecuzione delle strutture murarie all'interno degli scavi stessi; sono
altresi compresi e compensati gli oneri per il drenaggio, la raccolta, il
pompaggio e l'allontanamento delle acque meteoriche, di infiltrazione o di
qualunque natura, provenienza ed entita, ad eccezione di quelle di falda.

Nei prezzi di cui al presente capitolo &€ compreso e compensato anche
I'onere per tutte le cesate di recinzione dei cantieri, nonché quello per le
barriere di protezione che, a norma di legge, I'Appaltatore ha I'obbligo di
collocare in fregio a tutti gli scavi, come pure sono compresi gli oneri
relativi alla segnaletica orizzontale e verticale ed alle segnalazioni luminose
diurne e notturne, a luce fissa o intermittente, comunque previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sicurezza viabilistica e pedonale.

PASSERELLE — PONTI ED IMPALCATI PROVVISORI

Norme di contabilizzazione

Il prezzo della passerella pedonale provvisoria si applica alla superficie che
risulta moltiplicando la luce netta dello scavo o della trincea da attraversare
misurato/a alla quota del piano stradale per la larghezza utile della sede
escluso lo spessore dei parapetti.

Con lo stesso prezzo, si compensano le passerelle pedonali correnti in
fregio ai fabbricati nonché quelle poste esternamente ai ponti od agli
impalcati provvisori e tranviari; in tal caso la superficie sara determinata
moltiplicando la larghezza utile per I'effettiva lunghezza.

Di massima, il tipo e l'ubicazione dei ponti e degli impalcati & stabilito nei
patti contrattuali; la Direzione Lavori potra comunque definire nuovi
posizionamenti o altri manufatti in aggiunta a quelli preventivati in relazione
a esigenze viabilistiche e/o costruttive intervenute in fase esecutiva.

I manufatti di cui sopra dovranno essere messi in opera e
successivamente smontati, se richiesto dalla Direzione Lavori, anche in
costanza di traffico con I'adozione di idonei procedimenti e attrezzature; gli
oneri relativi sono compresi e compensati nei prezzi.
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Il prezzo della posa in opera, noleggio e smontaggio di strutture metalliche
verticali (per la durata fino a 12 mesi) addizionata al successivo
sovrapprezzo per l'abbandono in opera delle strutture predette, sara
applicato anche alla fornitura e posa in opera di strutture metalliche verticali
costituenti manufatti definitivi (es: pilastri di stazione posati entro perfori
trivellati); & pure compreso e compensato, nel prezzo suddetto, anche |l
riempimento con mista dello scavo dei perfori suddetti, dopo la posa
dell'elemento verticale, e la successiva rimozione ed il trasporto a
discarica.

Con riferimento alla posa in opera, noleggio e smontaggi di strutture
metalliche verticali e/o orizzontali per la formazione degli impalcati
provvisori, si stabilisce che qualora il nolo si protraesse oltre i 10 trimestri
non verra ricompensato I'eventuale maggiore tempo di impiego e I'lmpresa
provvedera alla manutenzione del manufatto a sua cura e spese
intendendosi compreso e compensato nell'importo risultante dal nolo dei
10 trimestri gli oneri relativi ad una maggiore durata del nolo stesso.

Nel caso in cui le pavimentazioni stradali provvisorie fossero sorrette da
pilastrini, mensole in cemento armato ancorati/e su paratie, pali o piedritti
dette strutture saranno contabilizzate con i prezzi dei capitoli Calcestruzzi e
demolizioni.

| progetti esecutivi delle passerelle, dei ponti provvisori e degli impalcati
saranno elaborati a cura e spese dell'Appaltatore e dovranno essere
sottoposti al benestare della Direzione Lavori in conformita al Capitolato
d'Appalto; la Direzione Lavori provvedera ad eseguire i collaudi statici e tutti
gli oneri relativi saranno a carico dell'Appaltatore.

Nei prezzi di cui al presente capitolo & compreso l'onere per la fornitura, la
posa ed il successivo recupero delle segnalazioni stradali previste dalle
vigenti norme e dalle eventuali altre segnalazioni richieste dalla Direzione
Lavori, dagli Uffici Comunali o dalle Aziende addette ai pubblici trasporti.

Norme tecniche

Le strutture atte a realizzare le passerelle, i ponti e gli impalcati provvisori
devono essere eseguiti in carpenteria metallica o in tralicci tubolari; devono
essere muniti di fiancate, pure in elementi metallici, chiusi con pannelli
nervati in lamiera o laminati plastici. Altri materiali non sono consentiti, se
non a seguito di esplicita approvazione della Direzione Lavori; l'uso del
legname € ammesso solo per i piani di transito.

Per |la portata delle suddette strutture occorre fare riferimento alle "Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui D.M. del 14 gennaio 2008 e
relativa circolare d'applicazione n°617 del 2 febbraio 2009

La portata utile deve inoltre essere tenuto conto, in aggiunta alla suddetta
portata, del peso delle tubazioni, dei cavi e dei servizi che potranno essere
sostenuti dalle medesime strutture.

Tutte le strutture metalliche facenti parte del presente capitolo dovranno
essere collegate elettricamente a terra, secondo le normative CEI e le
disposizioni di Legge.

L'Appaltatore €, comunque, responsabile della stabilita e sicurezza dei
manufatti realizzati in rapporto alle funzioni a cui essi devono assolvere;
essi devono stare in opera sino ad avvenuto ripristino della sede stradale e
I'Appaltatore, a suo carico e sotto la sua responsabilita, deve mantenerli in
stato di perfetta efficienza per tutto il tempo necessario restando a suo
esclusivo carico i danni a cose 0 a persone.
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CALCESTRUZZ| - CASSERI - FERRO DA C.A.

Norme di contabilizzazione

Nei prezzi dei calcestruzzi di cui al presente capitolo &€ compreso e
compensato l'onere per l'esecuzione di opere eseguite in qualsiasi
condizione e sotto qualsiasi soggezione, anche controterra, entro scavi in
trincea ristretta a pozzo e a campione.

E' altresi compreso e compensato l'onere per la formazione di ponteggi di
qualsiasi tipo ed altezza.

Sono inoltre compresi e compensati gli oneri per :

- l'uso delle pompe per il calcestruzzo, le aggiunte di fluidificanti e/o le
maggiori dosature di cemento, che fossero necessarie per migliorare la
lavorabilita del calcestruzzo quando cido fosse richiesto da particolare
esigenza e difficolta della messa in opera:

- I'asportazione di eventuali ferri di legatura o di fissaggio dei casseri, che
sporgessero dai getti finiti; detti ferri devono essere tagliati almeno 5 mm
sotto la superficie finita e, gli incavi risultanti, devono essere
accuratamente sigillati con malta di cemento;

- l'eliminazione di eventuali irregolarita o sbavature dei getti e la ripresa
accurata con malta fine di cemento subito dopo il disarmo dei punti
incidentalmente difettosi, detta ripresa deve essere effettuata previa
ravvivatura in profondita delle zone di calcestruzzo interessato;

- la formazione di fermagetti, in qualsivoglia modo realizzati;

- la formazione dei fori e delle aperture, di area inferiore ad un metro
quadrato, delle tracce, delle canalette di qualsiasi tipo; per altro nella
determinazione dei volumi di calcestruzzo, non verra dedotto il volume dei
fori e delle aperture di area inferiore al metro quadrato e in nessun caso
quello delle tracce delle canalette.

Il prezzo per la formazione del solettone di regolamento per I'attacco diretto
dei binari comprende e compensa la formazione dei piani, con tolleranza
massima in quota di = 1 cm, la pulizia e la ravvivatura della superficie di
contatto tra Il'arco rovescio od il solettone di fondo ed il solettone di
regolamento, la scopertura e la raddrizzatura dei ferri d'ancoraggio, la
modanatura per la formazione dei piani quotati, la formazione di canalette
laterali e trasversali in grés (questo compensato a parte) per la raccolta
delle acque, di canalette trasversali per il passaggio di cavi, tubi, tracce,
ribassamenti in corrispondenza degli scambi e la formazione dei pozzetti,
la finitura a frattazzo fine delle superfici del getto e quant'altro necessario
per dare I'opera ultimata.

Il prezzo relativo al solettone di regolamento, sara applicato al volume
vuoto per pieno determinato convenzionalmente, moltiplicando lo sviluppo
dell'asse manufatto per la superficie della sezione verticale del solettone di
regolamento; canalette, pozzetti, tubi, tracce, etc., sono compresi
convenzionalmente nel volume vuoto per pieno.
| calcestruzzi semplici, armati o precompressi sono contabilizzati per il loro
effettivo volume geometrico secondo le dimensioni del progetto esecutivo.
Non sono quindi contabilizzate tutte le eccedenze alle dimensioni dei
suddetti disegni esecutivi a qualsiasi causa dovute.

Qualora la Direzione Lavori concedesse per casi particolari lI'uso del
cemento tipo R 425 (pozzolanico o d'altoforno) per la confezione di
calcestruzzi, questi saranno compensati con lo stesso prezzo indicato per i
calcestruzzi confezionati col cemento tipo R 325; solo nel caso che l'uso
del cemento tipo R 425 fosse espressamente prescritto dalla Direzione

Lavori, verra riconosciuta all'Appaltatore, solo ed esclusivamente, la
differenza tra i prezzi dei due tipi di cementi, riportati al capitolo "Fornitura
di materiali".
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| prezzi dei casseri comprendono e compensano:

- la formazione dei casseri, comunque sagomati e di qualsiasi entita,
eseguiti in qualsiasi condizione e/o soggezione anche entro scavi in trincea
ristretta, a pozzo e a campioni;

- i banchinaggi, i ritti di sostegno, i controventi, etc., sfridi e materiali di
consumo;

- il disarmo e l'allontanamento del materiale.

| casseri devono essere costituiti da elementi piani e paralleli (tavole
piallate, pannelli metallici, etc.) con connessure perfettamente chiuse, in
modo che i getti risultino al disarmo perfettamente lisci e regolari.

Se in luogo dei casseri e relativi banchinaggi, puntelli etc., occorrenti per
I'esecuzione delle strutture orizzontali in calcestruzzo semplice od armato,
I'Appaltatore adotta altri procedimenti, quali, a puro titolo di esempio,
casseri a perdere in c.a. prefabbricato (coppelle) o formazione di magroni
in calcestruzzo lisciato poggianti direttamente sul terreno, questi
procedimenti sono compensati convenzionalmente con i prezzi dei casseri
tradizionali.

| casseri si intendono misurati per la loro effettiva superficie a contatto con
il calcestruzzo (superficie bagnata); non saranno detratte aree di
dimensioni inferiori al metro quadrato a compenso dei maggiori oneri
relativi alla formazione di spondine, squarci, fori, aperture, etc..

Non saranno altresi compensati i casseri relativi alla formazione di
canalette e tracce di qualsiasi tipo, perché ritenuti compresi e compensati
nei singoli prezzi dei calcestruzzi.

Gli acciai da utilizzare nelle opere in cemento armato saranno solo del tipo
"controllato" in stabilimento; i prezzi di elenco sono ad essi riferiti.

Il peso a metro delle barre di acciaio per cemento armato, sia lisce che ad
aderenza migliorata, sara determinato convenzionalmente, moltiplicando
I'area di progetto della barra stessa per il peso specifico stabilito pari a 7.85
kg/dm3.

Per la determinazione del peso dei fili e delle barre per cemento armato
precompresso, si fara riferimento alle tabelle dei pesi unitari ufficialmente
fornite dai produttori.

La lunghezza delle barre sara determinata in base alla lunghezza di
progetto di ciascuna barra, considerando lo sviluppo dei ganci, degli
spezzoni impiegati nelle saldature, e delle sole sovrapposizioni ordinate
dalla Direzione Lavori o risultanti dal progetto.

| prezzi delle armature per c.a. comprendono e compensano:

- la fornitura, lavorazione e posa in opera delle barre di acciaio;

- il taglio, piegatura, legatura e sfridi delle medesime;

- i materiali d'uso occorrenti per la posa;

- il carico, lo scarico, il magazzinaggio, la raddrizzatura delle barre,
I'impiego anche di mezzi speciali per i trasporti orizzontali e/o verticali;

- la fornitura e posa in opera dei cavallotti a sostegno delle barre di
armatura, i distanziatori delle barre, gli spezzoni in genere e quanto altro
impiegato per realizzare ed assicurare la posa delle barre di armatura, di
cassette o polistirolo, sino al completamento del getto;

- la piegatura e successiva raddrizzatura delle barre necessarie per la
ripresa dei getti in scavi in trincea ristretta, a campione, a pozzo, ed in ogni
altro caso;

- l'onere per la posa delle gabbie di armatura delle paratie anche sotto
balconate, pensiline, aggetti in genere rispetto al fronte dei fabbricati, in
presenza di traffico, e linee aeree di qualsiasi tipo;

- 'onere per la fornitura, lavorazione e posa di barre a lunghezza fissa e di
barre a lunghezza superiore alla commerciale;

- gli oneri relativi agli extra diametri.
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Le saldature dei ferri di armatura vengono compensate solo se risultanti dai
disegni di progetto o ordinate dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore & tenuto a specificare le caratteristiche di saldabilita dei ferri
di armatura, le modalita e le qualita dei materiali occorrenti.

Nei prezzi unitari del presente capitolo sono compresi tutti gli oneri
determinati dalla presenza di acque meteoriche, di infilirazione, di
qualunque natura o provenienza e di qualsiasi entita, ad eccezione di
quelle di falda; sono altresi compresi gli oneri determinati dal pompaggio e
dell'allontanamento delle acque stesse.

Norme tecniche

Si richiamano le "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" di cui alla
Legge n° 1086 del 5 novembre 1971, alla circolare del Ministero LL.PP. n°
20049 del 9 gennaio 1980 ed al decreto ministeriale del 9 gennaio 1996
(nei casi in cui continua a valere) oppure alle "Nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni" di cui D.M. del 14 gennaio 2008 e relativa circolare
d'applicazione n° 617 del 2 febbraio 2009

Il dosaggio del cemento, si intende per metro cubo di miscuglio a secco, di
materiale granulometricamente corretto.

Il tipo e le categorie dei calcestruzzi sono stabilite dal progetto, dal
Capitolato Tecnico o, di volta in volta, dal Direttore dei Lavori.

Su richiesta della Direzione Lavori, I'Appaltatore deve effettuare a sua cura
e spese le prove di resa dei calcestruzzi, e cid prima di iniziare il getto dei
medesimi, comunque ogni qualvolta venisse variata la granulometria degli
inerti o fosse cambiata la cava da cui essi provengono.

L'Appaltatore, deve ottenere in via preventiva dalla Direzione Lavori,
I'approvazione:

- delle cave, ed in genere della provenienza e della natura degli inerti per la
confezione dei calcestruzzi;

- degli impianti dei calcestruzzi preconfezionati;

- delle ditte produttrici del cemento.

In ogni caso gli inerti per i calcestruzzi devono essere vagliati e
successivamente dosati in serie granulometriche continue, definite di
massima, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, dalla curva di
Fuller o Bolomey, con dimensioni massime degli aggregati, stabilite di
norma, come segue:

- da 40 a 50 mm per murature e strutture in calcestruzzo semplice;

- da 25 a 40 mm per calcestruzzi armati;

- da 15 a 20 mm per calcestruzzo proiettato.

La sabbia deve essere bene assortita, viva e lavata, completamente
esente da materie organiche, melmose o comunque dannose, e deve
corrispondere ad una curva granulometrica sensibilmente continua.

Per i calcestruzzi per sottofondi, platee e muri, & richiesto I'apprestamento
di tre pezzature di inerti, compresa la sabbia; per i calcestruzzi armati, di
quattro pezzature compresa la sabbia.

Il controllo degli inerti sara eseguito periodicamente presso i laboratori di
gradimento della committente, in conformita alle disposizioni di dettaglio
che vengono stabilite dalla Direzione Lavori.

Il calcestruzzo sara fornito con la consistenza che verra ordinata di volta in
volta dalla Direzione Lavori; potra pertanto essere richiesto:

- calcestruzzo a consistenza umida slump cm 3+1;

- calcestruzzo a consistenza plastica slump cm 7+2;

- calcestruzzo a consistenza fluida slump cm 13+3.

Lo slump verra determinato in cantiere con le modalita previste dalle norme
vigenti in materia.

139



Norme tecniche

METROPOLITANA MILANESE SPA

| calcestruzzi devono essere trasportati sul luogo d'impiego con mezzi
muniti di efficienti dispositivi di mescolamento e dovranno essere posti in
opera entro i tempi massimi stabiliti dalla Direzione Lavori.

Di norma i calcestruzzi verranno messi in opera mediante ['uso
apparecchiature idonee.

Nel caso eccezionale, in cui la Direzione Lavori autorizzasse I'aggiunta di
anticongelanti, per l'esecuzione di getti a temperatura inferiore a + 1°C,
questi sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, come pure gli oneri per la
copertura dei getti durante i periodi piovosi o di gelo.

| calcestruzzi, sia semplici che armati, verranno confezionati con miscele di
inerti granulometricamente corrette e saranno costipati con vibratori di tipo
approvato dalla Direzione Lavori; pertanto i getti dovranno risultare
compatti, privi di vespai e particolare cura sara posta nella loro esecuzione
al fine di assicurarne la perfetta impermeabilita. Tutti gli oneri connessi e
conseguenti sono a carico dell'Appaltatore, ivi compresi quelli per
I'eliminazione di qualsiasi infiltrazione o trasudamento.

| calcestruzzi posti in opera in sotterraneo, e pertanto potenzialmente a
contatto con acque aggressive, saranno confezionati esclusivamente con
cementi pozzolanici o d'altoforno.

Le centrali di produzione del calcestruzzo devono essere dotate di
apparecchiature automatiche di dosaggio opportunamente tarate e
controllate e di idoneo impianto di riscaldamento degli inerti e dell'acqua da
attivare nei periodi invernali. Si dovra avere cura che le miscele siano
confezionate con componenti di qualita e si dovra altresi fare in modo che
per ciascun tipo di calcestruzzo, il rapporto tra componenti, attrezzature e
modalita di confezione, rimanga praticamente invariato, cosi che gli impasti
susseguentesi nel tempo possano complessivamente considerarsi di
composizione omogenea e costante.

A tal fine la committente si riserva di effettuare prove in sito, onde
accertare con idonea frequenza, la costanza delle caratteristiche del
calcestruzzo.

Ad ogni carico di barre in acciaio per cemento armato dovra essere
allegato il relativo certificato di qualita.

Il Direttore dei Lavori effettuera tutti gli accertamenti che riterra necessari
per verificare che i calcestruzzi, i cementi, gli inerti e gli acciai, abbiano le
proprieta stabilite dalle "Norme" indicate in premessa.

Le giunzioni delle barre di armatura in acciaio saranno conformi alle

prescrizioni progettuali e comunque alle prescrizioni di cui al Capitolo 6.1.2 -

"Giunzioni" del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 - "Norme tecniche per
I'esecuzione delle opere in cemento armato normale”.

CALCESTRUZZO PROIETTATO
Norme tecniche

Il calcestruzzo proiettato, eseguito con modalita atte ad assicurare buone
condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro, sara confezionato con almeno
500 kg/m?® di cemento R 425 altoforno o pozzolanico e dovra avere una
resistenza caratteristica Rck>25 MPa ed a 48 ore non inferiore a 12 MPa;
tali valori della resistenza saranno verificati mediante prelievo di carote.

Gli inerti, accuratamente lavati, dovranno avere composizione granulare
con elementi non superiori a 25 mm, ben assortiti; il rapporto acqua-
cemento sara regolato in modo da dare alla miscela una consistenza
plastica adatta ad ottenere calcestruzzo di buona qualita.
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Gli additivi del calcestruzzo, acceleranti la presa, non dovranno provocare
sensibili riduzioni di resistenza nel tempo, e dovranno essere
accuratamente scelti in rapporto alla qualita del cemento impiegato; inoltre
saranno di qualita tale da non provocare corrosioni nei ferri di armatura
delle strutture in cemento armato.

La confezione del calcestruzzo proiettato dovra essere effettuata con la
massima cura onde assicurare all'impasto la migliore omogeneita e
costanza; il calcestruzzo dovra essere messo in opera usando tutti gli
accorgimenti atti a conseguire sia il completo inglobamento di tutte le
centine e le armature in esso incorporate, sia un getto privo di porosita,
vespai o soluzioni di continuita.

Rivestimento interno delle gallerie a foro cieco

Il rivestimento interno sara realizzato in calcestruzzo armato gettato in
opera a mezzo di pompe entro apposite casseforme.

Sulle riprese di getto saranno realizzati i giunti impermeabili nei tipi e con le
modalita stabilite nel progetto o concordate con la Direzione Lavori.

Nei punti indicati nei disegni particolareggiati allegati al progetto dovra
essere eseguito un giunto a totale interruzione delle armature metalliche.
Le caratteristiche di composizione e di resistenza del calcestruzzo e la
qualita del ferro di armatura saranno indicate nei disegni esecutivi.

CENTINE

Norme tecniche

Le centine del prerivestimento dei manufatti a foro cieco saranno realizzate
preferibilmente con tralicci metallici formati da barre di acciaio saldate tipo
B450C saldabile oppure con profilati in acciaio tipo S235 e verranno
predisposte in piu pezzi in rapporto alle modalita costruttive dei diversi
manufatti; dette centine saranno collegate fra di loro mediante piastre di
testata e bulloni atti a sopportare gli sforzi risultanti dai calcoli di stabilita;
ogni centina sara collegata con la centina precedente posata in opera, con
opportune catene costituite da ferri tondi per c.a.; fra le centine sara
collocata in opera una rete di acciaio elettrosaldata a maglia 10x10 cm
diametro 5 mm B450C saldabile, sostenuta da opportuni ferri tondi
ripartitori.

Le centine, comunque realizzate, avranno sezione resistente e interasse
quali risulteranno dai calcoli statici.

SOTTOMURAZIONI — PUNTELLAZIONI - DEMOLIZIONI

Norme di contabilizzazione

La formazione di serraglie € compresa e compensata nei prezzi delle
murature di sottomurazione, che saranno applicati alle sole murature.

Nei prezzi della demolizione in breccia di paratie e pareti in cemento
armato, sono compresi e compensati anche i maggiori oneri derivati
dall'eventuale allargamento, rispetto ai disegni di progetto, della
finestratura, onde agevolare la posa del ferro, ed & altresi' compreso e
compensato il calcestruzzo necessario per il ripristino; la profondita della
finestratura sara tale da lasciare uno spessore di 10 cm sul lato contro
terra della paratia.

Il prezzo del ravvivamento della superficie interna dei diaframmi include e
compensa il maggior volume di calcestruzzo che sara posto in opera
successivamente, per la formazione dell'arco rovescio.

Nel prezzo di demolizione completa dei fabbricati, sono compresi e
compensati:
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- la preventiva rimozione di parti ai fini della sicurezza;

- i ponteggi ed i teli antipolvere;

- le cesate di recinzione complete di segnalazioni regolamentari;

- 'onere per le puntellazioni che si rendessero necessarie o che fossero
ordinate dalla Direzione Lavori per la sicurezza dei fabbricati confinanti;

- la sistemazione e la livellazione del terreno a demolizione ultimata.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle pareti e alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di opere provvisionali o di altre precauzioni,
venissero demolite anche parti di opere che non dovevano essere
demolite, queste dovranno essere ripristinate a cura e spese
dell'Appaltatore.

| materiali riutilizzabili rimangono di proprieta dell'Appaltatore.

Le demolizioni e gli scavi che si dovessero eseguire sotto il piano di
spiccato (cantine, fondazioni, etc.) saranno contabilizzate con i relativi
articoli di Elenco Prezzi (capitolo scavi e demolizioni) in base agli affettivi
volumi di scavo e demolizione.

Detti volumi saranno valutati in base alle dimensioni risultanti dallo stato di

consistenza della parte di edificio sottostante il piano di spiccato, con
esclusione quindi della rimozione di macerie che si siano accumulate al di
sotto del piano di spiccato durante la demolizione della parte sovrastante.

Norme tecniche

Le strutture metalliche delle puntellazioni devono essere in acciaio di tipo
S275, di cui di cui D.M. del 14 gennaio 2008 e relativa circolare
d'applicazione n° 617 del 2 febbraio 2009

MURATURE - SOLAI - SCALE - INTONACI - SOTTOFONDI

Norme di contabilizzazione

Nei prezzi delle strutture in laterizio, di cui al presente capitolo, sono
compresi e compensati i ponteggi e le strutture di sostegno di qualsiasi tipo
e per qualsiasi altezza o profondita, il loro noleggio e la rimozione dopo
l'impiego.

Sono altresi comprese e compensate le formazioni di mazzette, squarci,
sguinci, voltini, piattabande, architravi, i collegamenti e le chiusure contro
altre strutture.

Nel prezzo delle murature sono compresi e compensati sia i cordoli
armato, che quelli di collegamento in sommita, i relativi casseri e gli
eventuali ferri d'armatura.

Nei prezzi dei solai, si intendono compresi e compensati:

- il massetto in calcestruzzo, all'incastro, a Rck=25 Mpa

- i casseri

- i rompitratta.

Dal volume delle murature verranno dedotti solamente i volumi
corrispondenti ai vani delle aperture, di luce netta superiore a mezzo metro
quadrato.

Dalle superfici di tavolati e solai vengono dedotte solamente le superfici
corrispondenti ai vani o aperture di luce netta superiore ad un metro
quadrato.

| solai verranno misurati in luce netta fra gli appoggi al rustico; i solai
inclinati saranno misurati con lo stesso criterio, per il loro effettivo sviluppo.

INTONACI
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Norme di contabilizzazione

Nei prezzi del presente capitolo sono incluse e compensate le formazioni di
ponteggi di qualsiasi altezza o profondita, il loro noleggio, le rimozioni dopo
I'impiego e, occorrendo, l'isolamento dei ponteggi dalle pareti.

| prezzi sono applicati per superfici verticali, orizzontali o comunque
inclinate e/o sagomate, piane o curve, per pareti interne ed esterne,
qualunque sia la superficie da intonacare e senza alcuna limitazione.

Sono inoltre comprese e compensate, nei prezzi di elenco, le esecuzioni,
ove richieste dalla Direzione Lavori, o previste dal progetto:

- di raccordi con raggi da definire, fra pareti orizzontali e/o verticali;

- di scuretti nelle dimensioni e nelle posizioni definite o da definire in sede
esecutiva.

Comprese e compensate sono pure:

- le riprese di intonaco contro pavimenti, zoccolature, paraspigoli,
serramenti etc.;

- le aggiunte di additivii di qualunque genere e tipo, anche
impermeabilizzanti, nelle quantita fissate dalla Direzione Lavori.

Gli intonaci, in corrispondenza delle giunzioni delle pareti, verranno sempre
misurati come se realizzati a spigoli vivi, anche quando realizzati con
sguscie, raccordi a raggio o scuretti; le riquadrature, le spallette, i voltini, gli
sfondati, etc., verranno contabilizzate/i per le loro effettive superfici.
Qualora la Direzione Lavori prescrivesse l'esecuzione di intonaci, con
quantita e qualita di leganti, differenti da quanto indicato nei singoli prezzi,
dette quantita saranno contabilizzate con i soli prezzi del capitolo Fornitura
materiali.

Norme tecniche

Il rinzaffo e gli intonaci al rustico dovranno avere uno spessore al finito, non
inferiore @ 15 mm; gli intonaci con finitura a civile, uno spessore
complessivo non inferiore a 20 mm.

IMPERMEABILIZZAZIONI — ISOLAMENTO TERMICO

Norme di contabilizzazione

La misurazione dell'impermeabilizzazione e dell'isolamento termico viene
effettuata riferendosi alla nominale superficie ricoperta di qualsiasi forma;
sono escluse le normali sovrapposizioni, perché gia comprese e
compensate nei singoli articoli.

| sistemi di fissaggio dei manti in p.v.c., costituiti da bottoni in p.v.c., da
piattine ripartitrici, o da incollaggi si intendono comprese e compensate nel
prezzo del materiale in opera.

Nei prezzi dei manti impermeabili sono compresi e compensati anche i
maggiori oneri per i pezzi, le lavorazioni speciali e le opere di
completamento (bocchettoni, copertine, raccordi e risvolti dei manti sui
fissaggi, bande del sole, elementi di fissaggio etc.).

| manti impermeabili classificati come orizzontali o verticali verranno
contabilizzati con il relativo prezzo, anche per le parti di risvolto, sino alla
linea mediana di giunzione prevista dal progetto.

Il prezzo riferito a manti impermeabilizzanti, messi in opera sia in
orizzontale che in verticale, comprende e compensa dette messe in opera,
anche se attuate con tecniche diversificate e non specificate (es: messa in
opera a secco in orizzontale - messa in opera con collanti su verticale).
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PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE

Onde evitare accidentali rotture, lacerazioni o perforazioni i manti di
impermeabilizzazione dovranno essere subito protetti secondo le
disposizioni della Direzione Lavori.

In fase di posa eventuali variazioni nella successione della messa in opera
dei materiali impermeabilizzanti non daranno luogo a variazioni di prezzo;
anche la sostituzione, aggiunta o riduzione degli elementi componenti le
impermeabilizzazioni, con altri aventi caratteristiche e prezzi diversi, dara
luogo alla sola variazione contabile in addebito o in accredito, con
riferimento ai prezzi di fornitura e/o di messa in opera.

Per specifici tipi di impermeabilizzazione, indicati in capitolato tecnico, potra
essere richiesto il certificato di idoneita tecnica, quale sistema di
impermeabilizzazione, rilasciato dall'lstituto  Centrale per la
Industrializzazione e la Tecnica Edilizia (I.C.1.T.E.) e dal C.N.R. e registrato
presso I'Union €péenne pour I'Agrément Technique dans la Construction.

Membrane bituminose prefabbricate

Il Direttore dei Lavori si riserva di richiedere la posa delle membrane
elastomero bituminose in aderenza, ma con il solo fissaggio perimetrale.

Le sovrapposizioni di tutte le membrane impermeabilizzanti non dovranno
essere inferioria 10 cm.

Caratteristiche tecniche delle membrane prefabbricate, sia del tipo
bituminoso, sia del tipo elastomero bituminoso:

- spessore costante ( = 0,2 mm) rispetto al valore nominale;

- densita del mastice delle membrane bituminose <0,965 kg/dm?

- densita del mastice delle membrane elastomero bituminoso < 0,955
kg/dm3,

- permeabilita al vapore acqueo secondo le norme UNI 5611-65,
praticamente nulla;

- assorbimento d'acqua inferiore all'1%;

- punto di goccia > 150°C;

- possibilita di piegature senza incrinature, su tondo da 20 mm, della
membrana stabilizzata per 2 ore a -10°C;

- rigidita dielettrica 13+ 16 kv/mm;

- nessuna alterazione dopo 500 cicli al Thermal-Hydra-Shock;

- nessuna alterazione dopo 1000 cicli al Weather-O-Meter;

- nessuna alterazione dopo 300 cicli di prova di resistenza all'anidride
solforosa (apparecchio Kesternich-umidita 100% e 0,2% in peso sull'acqua
di SO?).

E' prescritto che la impermeabilizzazione di tipo bituminoso delle coperture
delle gallerie, delle stazioni e delle opere ad esse assimilabili, dovranno
essere realizzate esclusivamente con membrane elastomero bituminose
aventi come armatura un tessuto non tessuto prodotto con filo continuo in
poliestere puro; non &€ ammesso il tessuto non tessuto prodotto con
cascami di poliestere.

Per queste membrane, ad integrazione delle caratteristiche tecniche, si
precisa che dovranno avere i seguenti valori di carico di rottura e
allungamento.

(valori riferiti ad un provino di lunghezza 200 mm, velocita di trazione 80
mm/minuto, temperatura 20°C + 2°C)

per membrana di spessore 3 mm

carico di rottura longitudinale > 55 kg/cm
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carico di rottura trasversale > 35 kg/cm
allungamento longitudinale > 35%
allungamento trasversale > 35%

per membrane di spessore 4 mm

carico di rottura longitudinale > 70 kg/cm
carico di rottura trasversale > 60 kg/cm
allungamento longitudinale > 45%
allungamento trasversale >45%
Caratteristiche tecniche dei fogli in p.v.c.

Norme tecniche per la posa della membrana di cui all'art. 6842:

Negli angoli interni fra soletta e muri verticali dovra essere ricavato uno
smusso angolare con mastice adatto; i teli costituenti la membrana
dovranno avere una sovrapposizione di circa 67 cm.

Per l'applicazione dei teli sulle superfici verticali, queste dovranno essere
preventivamente spalmate con apposito mastice; in tutti gli angoli sara
realizzata una sovrapposizione di una striscia della stessa membrana della
larghezza di almeno cm 30.

In presenza di eventuali lesioni delle strutture in calcestruzzo da
impermeabilizzare e/o in presenza di tutti i giunti di costruzione, dopo
accurata sigillatura eseguita con apposito mastice, verra realizzata una
sovrapposizione di una striscia della stessa membrana della larghezza di
circa cm 30. Dette sigillature sono comprese e compensate nel prezzo di
cui all'art. 6842.

Manti in PVC

I manto impermeabile & costituito da fogli in p.v.c. plastificato dello
spessore di 2 mm, di larghezza non inferiore a 1,5 m.

| fogli in p.v.c. verranno uniti per termofusione con sormonto di 10 cm.
Sono ammesse unioni di 5 cm, solo se effettuate in laboratorio e con
doppia saldatura termica.

Le saldature suddette, con esclusione delle saldature con camera d'aria,
potranno essere sottoposte a verifica secondo la normativa SIA 280 prova
n.15 del 1977. La resistenza a rottura non dovra essere inferiore all'80%
del valore della resistenza a rottura del foglio senza saldatura. Inoltre, per
avere un'ulteriore sicurezza di tenuta delle saldature, verranno
accuratamente saldate a cavallo delle saldature stesse, delle strisce in
p.v.c. dello spessore di mm 1,5 e della larghezza di almeno cm 10.

La saldatura dei lembi potra anche essere eseguita realizzando all'interno
della zona della saldatura stessa una camera d'aria.

In questo caso potra essere eseguita una "Prova di tenuta" su almeno |l
10% delle saldature stesse. Tale prova sara realizzata insufflando aria alla
pressione di atm 0,8 da un'estremita della camera d'aria ed inserendo un
manometro all'altra estremita. A distanza di 15 minuti non si dovra
registrare una diminuzione di pressione superiore del 10%.

Altre tecniche di unione potranno essere attuate previa definizione ed
accettazione da parte della Direzione Lavori.

Le unioni dei fogli in p.v.c. da utilizzare per le impermeabilizzazioni delle
gallerie, dovranno essere realizzate obbligatoriamente con doppia
saldatura termica e sovrapposizione di una banda larga 10 cm, di identico
materiale, saldata termicamente a cavallo della prima saldatura.

| fogli in p.v.c. verranno posati longitudinalmente o trasversalmente alle
strutture, in relazione alle specifiche esigenze comunque da concordare
con il Direttore dei Lavori.

- Detti fogli in p.v.c. di larghezza non inferiore a m 1,5, avranno le seguenti
caratteristiche fisiche:
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peso specifico: <1,35 g/cm2 Tolleranza + 0,05 Norma UNI 7092
durezza shore A: < 75° Tolleranza+3 Norma DIN 53505

resistenza alla trazione

(500 mm/min 100 mm/min)

carico a rottura: >15 N/mm? Norma DIN 53455
allung.a rottura: >300%

resistenza alla lacerazione: > 50 N/mm spess. Toll. £ 10% DIN 53515
Invecchiamento termico (80° 6h)

assenza di formazione di bolle

variazione dimensionale: <2% Toll. £0,2 Norma DIN 16938
resistenza piegatura a freddo a - 20° C: nessuna fessurazione

piegatura attorno al mandrino & 3 mm: <35°C Toll. £ 5°C DIN 16938
isolamento termico: >7.10"" ohm/cm Toll. + 10% UNI 4288/72

test di stabilizzazione: > 90 min. Toll. £ 10% Norma VDE 0472/61
spess. Scostamento: dal nominale £ 10% Norma ASTM D159

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

Le lastre di espanso per lisolamento termico dovranno essere trattate
superficialmente in modo da essere compatibili chimicamente con le
membrane o fogli con cui verranno a contatto.

Le prove di laboratorio per l'autoestinguenza potranno essere quelle
dellASTM D/1692-67 e comunque i risultati dovranno essere quelli
accertati dalle norme UNI e SIA 183/2 per la classe V 1.

IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITE IN SOTTERRANEO

Norme tecniche

Lungo tutto lo sviluppo perimetrale delle gallerie (piedritti, calotta) fra il
prerivestimento in calcestruzzo proiettato ed il rivestimento interno in c.a.
saranno posati manti impermeabile con fogli in p.v.c. plastificato; tali fogli
saranno opportunamente raccordati ai manufatti a cielo aperto (zone di
attacco delle gallerie, stazioni, etc.) secondo le istruzioni di dettaglio
impartite dalla D.L. in modo da assicurare la continuita della tenuta
idraulica.

In corrispondenza dell'arco rovescio, l'impermeabilizzazione sara posata
tra il calcestruzzo di sottofondo e I'arco rovescio stesso.
L'impermeabilizzazione sara realizzata come indicato nei disegni di
progetto e secondo le prescrizioni qui di seguito riportate:

a) le superfici del prerivestimento dovranno risultare regolari € non
dovranno presentare sporgenze di parti metalliche quali catene, spigoli di
piastre di centine o di rete, zanche di ferro, teste di bulloni, etc.

Verra eseguito un sottofondo in calcestruzzo in corrispondenza dello scavo
dell'arco rovescio, la cui superficie sara regolarizzata a frattazzo con gusce
di raccordo ai piedritti.

b) Il manto impermeabile sara cosi realizzato:

- posa direttamente sul prerivestimento in calcestruzzo proiettato di un
tessuto di polipropilene a filo continuo del peso effettivo di circa 600 g/m?,
applicato al prerivestimento con appositi bottoni di p.v.c. in ragione di circa
4 per m?, ancorati al prerivestimento a mezzo di chiodi a sparo. | tessuto di
polipropilene avra la duplice funzione di regolarizzare la superficie del
prerivestimento e di protezione del'impermeabilizzazione durante la fase di
getto.

146



NT B .7

Norme tecniche

METROPOLITANA MILANESE SPA

| fogli verranno stesi e saldati per termofusione ai dischi precedentemente
fissati a sparo avendo cura di farli aderire il piu possibile al prerivestimento;
saranno posati trasversalmente per tutto lo sviluppo della calotta e dei
piedritti.

Sull'arco rovescio potranno essere posati sia longitudinalmente che
trasversalmente a secondo delle esigenze di lavoro.

| lembi terminali dei fogli in p.v.c. verranno opportunamente sormontati di
circa 10 cm e saldati tra di loro per termofusione con una doppia saldatura
eseguita manualmente o meccanicamente con opportune attrezzature.

Le saldature suddette, con esclusione delle saldature con camera d'aria,
potranno essere sottoposte a verifica secondo la normativa SIA 280 prova
n.15 del 1977. La resistenza a rottura non dovra essere inferiore all'80%
del valore della resistenza a rottura del foglio senza saldatura. Inoltre, per
avere un'ulteriore sicurezza di tenuta delle saldature, verranno
accuratamente saldate a cavallo delle saldature stesse, delle strisce in
p.v.c. dello spessore di mm 1,5 e della larghezza di almeno cm 10.

La saldatura dei lembi potra anche essere eseguita, realizzando all'interno
della zona della saldatura stessa, una camera d'aria.

In questo caso dovra essere eseguita una "Prova di tenuta" su almeno il
10% delle saldature stesse. Tale prova sara realizzata insufflando aria alla
pressione di atm 0,8, da un'estremita della camera d'aria ed inserendo un
manometro all'altra estremita. A distanza di 15 minuti non si dovra
registrare una diminuzione di pressione superiore del 10%.

Prima di eseguire i rivestimenti definitivi si dovra proteggere
l'impermeabilizzazione con un tessuto non tessuto di polipropilene a filo
continuo del peso effettivo di 600 g/m? con sovrastante foglio di polietilene
incorporato dello spessore di 4/10 mm.

Sull'arco rovescio sopra il tessuto non tessuto si dovra eseguire una cappa
di protezione in calcestruzzo dello spessore di 6 cm onde evitare che le
armature in ferro gravino direttamente sul manto impermeabile.

PAVIMENTAZIONI STRADALI

Norme di contabilizzazione

Nei disfacimenti dei lastricati e delle cordonate, nonché nel loro trasporto
ed accatastamento, I'Appaltatore deve curare che non avvengano rotture o
scheggiature di lastre e cordoni, restando inteso, perché compreso nel
prezzo, che i 9/10 delle lastre rese inservibili gli verranno addebitate a
prezzo di elenco e che, in ogni caso, sono a carico dell'Appaltatore gli
spianamenti e le intestature rese necessarie per scheggiature comunque
arrecate.

Per le intestature di cordoni di larghezze diverse dai tipi di cui al presente
elenco si applichera il prezzo corrispondente al tipo di larghezza
immediatamente inferiore.

Per il trasporto di cordoni di larghezze diverse da quelle indicate viene
applicato il prezzo corrispondente al tipo di larghezza immediatamente
inferiore.

La larghezza del cordone viene misurata sul piano superiore finito, dal
tondino alla rifilatura.

Per i conglomerati bituminosi e per gli inerti si assumono
convenzionalmente i seguenti valori:

- peso medio di 1 m2 di conglomerato sciolto, di qualsiasi tipo = 1.500 kg;

- coefficiente medio da applicare ai volumi di conglomerati compressi per
ottenere i corrispondenti volumi di conglomerati sciolti = 1,45;
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- coefficiente medio da applicare ai volumi di ghiaia o di mista di cava o di
fiume, cilindrata, per ottenere i corrispondenti volumi di conglomerati
compressi = 1,25.

| volumi di conglomerato sciolto, nonché quelli relativi a forniture di inerti, si
intendono misurati su automezzo all'arrivo in cantiere.

Misurazione della pavimentazione

Ai fini della contabilizzazione viene, in ogni caso, misurata la sola superficie
effettivamente pavimentata escludendo pertanto qualsiasi elemento non
facente parte del rivestimento stesso, come le bocchette d'ispezione,
chiusini, etc., anche se l'esistenza di detti elementi abbia procurato
all'Appaltatore maggiori oneri nella posa in opera.

Norme tecniche

Fondazioni per le pavimentazioni

Le pavimentazioni per il ripristino del traffico dopo i rinterri, sono realizzate
previa formazione di fondazione di sostegno in conformita allo schema
seguente:

- Fondazione di mista di sabbia e ghiaia

- La fondazione & costituita da uno strati di sabbia e ghiaia contenente
almeno il 20% (venti per cento) di sabbia passante al setaccio ASTM n° 10.
Tale strato costipato con rullo compressore da 18 t, avra a cilindratura
ultimata lo spessore di almeno 50 cm; il peso specifico apparente dovra
raggiungere almeno il 95% (novantacinque per cento) di quello max
ottenibile con il metodo Proctor (Standard).

Massicciate

Sulla fondazione sopra descritta si provvedera a formare una massicciata
in conformita allo schema seguente:

- Massicciata in conglomerato bituminoso preparato con mista naturale di
ghiaia e sabbia (tout-venant)

Premessa

La massicciata € costituita da un manto bituminoso confezionato sia con
mista di cava che tout-venant naturali; in ogni caso il materiale deve essere
di granulometria bene assortita, non contenente sostanze organiche, e
deve rientrare nelle prescrizioni piu sotto riportate.

Materiali

a) caratteristiche: la ghiaia deve essere costituita da materiale sano, non
fessurato, non in stato di degradazione. In tutto il misto non devono essere
contenute sostanze organiche.

b) granulometria: la granulometria del misto deve rientrare nelle seguenti
prescrizioni:

- passante al crivello 50 UNI grosso e trattenuto al 25: 15-35%

- passante al crivello 25 UNI e trattenuto al 10: 30-45%
- passante al crivello 10 UNI e trattenuto al setaccio 2: 12-25%

- passante al setaccio 2 UNI e trattenuto al setaccio 0,075: 20-30%

- passante al setaccio 0,075 mm: 2-6%

Legante

| leganti idrocarburati da usare devono rispondere alle norme C.N.R..
Possono essere impiegati catrami, bitumi solidi e bitumi liquidi. L'adesione
deve essere garantita con aggiunta di attivanti (Dopes). Le percentuali in
peso di legante devono essere comprese fra 4,0 e 4,5% dell'inerte.

Il bitume solido da usare dovra avere una penetrazione minima 70 ed
appartenere ai tipi normalizzati. Fra essi la scelta sara fatta tenendo conto
delle condizioni locali e stagionali nonché dello spessore dello strato.
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Il bitume liquido da usare normalmente & quello che rientra nel tipo
370/700.

Posa in opera della massicciata

| conglomerati dovranno essere messi in opera a temperatura non inferiore
a 100°C, se esegquiti con bitumi solidi; a temperatura non inferiore a 60°C
se esegquiti con bitumi liquidi e dovranno essere stesi in strati di spessore
non superiore a 10 cm (a compressione avvenuta) e non inferiore a 3/2
della dimensione massima dell'inerte. La posa in opera (salvo nel caso di
piccole superfici) avverra con macchina automatica spanditrice-finitrice. Il
costipamento di ogni strato verra rifinito iniziando con compressori da 5 + 8
t e finendo con compressore da 12 t.

La percentuale dei vuoti nel manto, dopo il costipamento meccanico, non
deve risultare superiore al 10% (dieci per cento) in volume. Quando si
opera in piu strati, all'atto dello stendimento dello strato superiore occorre
curare che la superficie di quello inferiore sia pulita e, in particolare, esente
da polvere.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione e i singoli tratti
(come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali,
alle bocchette dei servizi sotterranei, etc.) devono essere spalmati con uno
strato di bitume prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la
perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini devono essere battuti e finiti a mano con
gli appositi pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati
o freddi, nel caso rispettivamente, di conglomerati preparati con bitumi
solidi o liquidi.

A lavoro finito la superficie deve presentarsi in ogni punto regolare e
corrispondente alle sagome e alle livellette di progetto o prescritte dalla
Direzione Lavori.

A lavoro finito non vi devono essere in alcun punto ondulazioni o
irregolarita superiori ai 10 mm, misurati utilizzando un'asta rettilinea della
lunghezza di 4 m appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione ed |l
peso dell'unita di volume dello strato non dovra risultare inferiore a 2,2 t..

A cilindratura ultimata lo spessore totale della massicciata non deve
risultare inferiore ai 15 cm.

La posa della massicciata di cui sopra, dovra essere preceduta dalla stesa
di emulsione bituminosa in ragione di 0,700 kg/m2.

Strato di collegamento (binder)

Gli eventuali strati di collegamento (Binder) fra la massicciata ed il tappeto
di usura, verranno realizzati con conglomerato bituminoso del 2° tipo.

Conglomerati bituminosi per rappezzi, risagomature e manti

Materiali

a) Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per i conglomerati &
costituito da pietrischetti e graniglie ottenuti per la frantumazione di rocce
omogenee e compatte, sane e prive di parti decomposte o alterate, di tipo
preferibilmente idrofobo e aventi una resistenza media alla compressione
di almeno 1.200 kg/cm?. L'aggregato deve presentare un coefficiente di
frantumazione non superiore a 130.

Pud essere consentito anche l'impiego di aggreganti derivanti da ghiaie o
da ciottoli purché sani e purché l'aggregato presenti un coefficiente di
frantumazione non superiore a 140.

149



Norme tecniche

METROPOLITANA MILANESE SPA

In ogni caso il materiale deve essere di qualita e composizione uniforme,
pulito e praticamente esente da polvere, terriccio, argilla ed altre materie
estranee. La perdita in peso alla prova per decantazione non deve
superare 1'1% (uno per cento). | singoli elementi devono avere forma per
quanto possibile regolare escludendo, a giudizio della Direzione Lavori, i
materiali troppo ricchi di elementi lamellari o allungati.

Le pezzature da impiegare, secondo le disposizioni in appresso, sono le
seguenti: 2+5 mm; 5+10 mm; 10+15 mm; 15+25 mm.

b) Aggregato fine. L'aggregato fine per i conglomerati del 2° e del 3° tipo
deve essere costituito da sabbie di cava o di fiume essenzialmente silicee,
vive e aspre al tatto, pulite ed esenti da argilla, terriccio od altre materie
estranee.

La perdita in peso per decantazione in acqua non deve superare il 2%. La
sabbia deve passare per intero allo staccio n. 10 ed essere trattenuta per
almeno il 95% dello staccio n. 200.

c) Additivo. L'additivo minerale (filler) per i conglomerati del 3° tipo &
costituito da cemento o da polveri adatte, preferibilmente calcaree,
finemente macinate, passanti per intero allo staccio n. 80 e per almeno
I'85% allo staccio n. 200.

d) Bitume. Il bitume per i conglomerati sara dei tipi normalizzati con
penetrazione minima 80. L'adesione deve essere garantita con 'aggiunta di
attivanti (Dopes).

Nel caso di impiego di bitumi liquidi, questi devono essere ottenuti per
taglio di bitumi normali di penetrazione compresa tra 80 e 200 con olii di
catrame e petrolio ed aventi caratteristiche corrispondenti ai tipi B.L.
150/300 e B.L. 350/700 delle vigenti Norme del C.N.R.

e) Emulsione di bitume e materiali per I'ancoraggio. L'emulsione da
impiegare per il trattamento preliminare delle massicciate deve essere al
55% di bitume e rispondente per tutte le altre caratteristiche alle Norme
d'accettazione emesse dal C.N.R.

In casi determinati e su richiesta della Direzione Lavori possono essere
impiegate emulsioni di tipo acido.

Composizione delle miscele

Le miscele, in peso, saranno cosi costituite:

2° Tipo 2a)

graniglia da 2 a 10: 75-85%
sabbia (passante allo staccio n. 10): 15-20%
bitume: 4,5-5%
2° Tipo 2b)

pietrischetto da 10 a 25: 70-81%
sabbia (passante allo staccio n. 10):  15-25%
bitume 4-4 5%
3° Tipo 2a)

graniglia da 2 a 10: 53-66%
sabbia (passante allo staccio n. 10): 26-35%

filler (passante allo staccio n. 10): 4-6%
bitume: 5-6%
3° Tipo 2b)

pietrischetto da 10 a 25: 48-61%
sabbia (passante allo staccio n. 10):  25-35%

filler (passante allo staccio n. 10): 4-6%
bitume: 5-6%
4° Tipo (invernale)

graniglia calcarea: 90-95%
bitume liquido attivato 5-6%

Posa in opera
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a) Per la formazione di rappezzi di qualsiasi dimensione, di corsie stradali
provvisorie per il mantenimento del traffico durante i lavori, per la
formazione di strati di collegamento e per le risagomature, si
impiegheranno conglomerati del secondo tipo.

Le zone da rivestire devono essere accuratamente pulite e liberate da tutti
gli elementi ammalorati o smossi e da tutti i detriti. La massicciata andra
incisa tutto all'intorno alla zona ripresa, per costituire una sicura imposta al
conglomerato.

Prima della stesa del rappezzo, la superficie da rivestire sara spalmata con
emulsione bituminosa in ragione di 0,700 kg di emulsione per metro
quadrato trattato. | rappezzi dovranno essere energicamente battuti con
mezzi meccanici o con mazzaranghe e pestelli di ferro, cosi da ottenere un
costipamento sufficiente ad evitare spostamenti o rimozioni del materiale
da parte del traffico.

| rappezzi, a costipamento ultimato, devono risultare a piani e a quote
esattamente corrispondenti a quelle della pavimentazione circostante cosi
da non alterare i profili e le sagome della strada e da risultare inavvertiti al
passaggio dei veicoli dopo breve periodo di transito.

b) Per la formazione di manti veri e propri si devono impiegare
conglomerati del 3° tipo. Il conglomerato verra steso in opera a caldo, a
non meno di 100°C qualora fosse impiegato bitume a caldo o anche a
temperatura ambiente quando fossero impiegati bitumi liquidi.

La stesa del conglomerato sara preceduta da un trattamento preliminare
della pavimentazione da rivestire a mezzo di emulsione bituminosa previa
pulizia della pavimentazione stessa mediante lavaggio con acqua a
pressione o, dove cid non sia possibile, con soffiatori o energiche ripetute
scopature. L'emulsione dovra essere stesa a spruzzo, in ragione di 0,700
kg/m?, uniforme e continua.

Dopo la stesa dell'emulsione si provvedera a quella del conglomerato; esso
dovra essere steso nel preciso spessore indicato dalla Direzione Lavori in
modo sempre da compensare eventuali piccole irregolarita ed ondulazioni
della superficie sottostante, cosi che il manto risulti con piano e livellette
regolari.

La stesa sara effettuata con macchina vibro-finitrice, comunque lo strato di
conglomerato dovra essere regolato nel caso di stesa a mano, con spatole
piane a lungo manico.

All'assestamento del materiale si dovra provvedere con un compressore
del peso almeno di 5 t. A cilindratura ultimata lo spessore totale del manto
non dovra risultare inferiore a quello prescritto dalla Direzione Lavori.

Tappeti sottili  in  conglomerato bituminoso drenante e
fonoassorbente

a) Struttura del tappeto. Per strade cittadine di grande scorrimento, con
notevole transito di autoveicoli e che richiedono un migliore drenaggio delle
acque piovane e una particolare attenuazione del rumore di rotolamento
dei veicoli, si fara ricorso a conglomerati bituminosi composti da inerti a
granulometria discontinua, e da leganti idonei a creare una struttura
drenante e ad elevata fonoassorbenza.

Tali manti dovranno avere uno spessore di mm 40.

b) Costituzione del conglomerato. Fermi restando tutti i requisiti di carattere
generale, in questo caso particolare il conglomerato sara formato di:
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- Materiali inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma
poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei secondo le norme
CNR fasc. IV/1953, cap. 1 e 2, escludendo quelli a forma lamellare o
allungata.

- Aggregato grosso costituito esclusivamente da frantumati di cava, con
una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature
(secondo le Norme B.U. CNR n.34 del 28/3/1973) inferiore al 20%. L'indice
dei vuoti delle singole pezzature

Il coefficiente di imbibizione dovra essere inferiore a 0,015.

Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovra essere maggiore o
uguale a 0,44.

Le prove di durezza Vikers saranno effettuate su cubetti di malta
reoplastica con punta piramidale caricata di 30 kg per un tempo di 15
secondi e dovranno dare un valore di almeno 300 kg/mm?>.

- Aggregato fino sara costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie
naturali di fiume.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui &
ricavata per frantumazione la sabbia, dovra avere alla prova "Los Angeles"
(CNR B.U. n.34 del 28/3/73 Prova C) eseguita su granulato della stessa
provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia determinato secondo la prova B.U. CNR n.27
(30/3/1972) dovra essere non inferiore al 70%.

- Additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente
calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di
asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- alla prova ASTM D 546-AASHO T 37 dovranno risultare compresi nei
seguenti limiti minimi:

passante in peso a secco

setaccio ASTM n. 30: 100%

setaccio ASTM n.100: 90%

setaccio ASTM n.200: 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio n.
200, piu del 50% deve passare a tale setaccio anche a secco.

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40%
del passante totale al setaccio UNI 0,075 mm.

- Bitumi modificati. Si intendono quelli stradali contenenti una miscela di
materiali poliofinici (in particolare polietilene a bassa densita) e polimeri di
sintesi elastomerici (tipo Finaprene o Dutral/ Montedison) con miscelazioni
da eseguire direttamente sul cantiere a mezzo di apposito miscelatore tipo
mulino colloidale atto ad omogeneizzare l'insieme bitume piu additivi vari
mediante la combinazione di effetti meccanici e termici.

Il bitume da utilizzare sara a penetrazione 80-100 e dovra essere di tipo
compatibile con la miscela degli additivi che si impiegheranno in funzione
del rapporto tra i vari componenti in genere a basso tenore di paraffina
(tipo venezuelano).

La proporzione fra polietilene e polimeri sara in funzione della temperatura
ambiente della zona di lavoro, nel senso che in periodi caldi pud essere
impiegato solo polietilene, mentre in periodi non favorevoli il massimo del
polietilene non dovra superare il 30% della miscela di additivi.

Il polietilene da impiegare dovra avere le seguenti caratteristiche:

- Melt index (grado): g/10 min. 2,80-4,00

- Massa volumica:  g/litro 0,000918-925

- punto di fragilita: °C -60

Il contenuto della miscela dei polimeri riferito al peso di bitume deve essere
compreso nelle percentuali che vanno dal 6% all'8% in peso.
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Le caratteristiche della miscela bitume + polimeri (bitume modificato)
dovranno essere le seguenti:
per polimeri + elastomeri + polietilene

- penetrazione a 25°: dmm 40-60
- punto di rammollimento: °C 65-80
- punto di rottura Fraass: °C-12

- viscosita dinamica T=80°C: Paxs 200-2000
- viscosita dinamica T=160°C: Paxs 0,2-2,00
per polimeri + polietilene

- penetrazione a 25°: dmm 40-650
- punto di rammollimento: °C 55-65
- punto di rottura Fraass: °C-12

- viscosita dinamica T=80°C: Paxs 250-1500

- viscosita dinamica T=160°C:  Paxs 0,2-1,00

- Miscela. La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setaccia UNI Passante totale in peso percentuale

Crivello 15: 100%

Crivello 10: 50-70%

Crivello 5: 10-30%

Setaccio 2: 0-20%

Setaccio 0,4: 0-12%

Setaccio 0,18: 0-8%

Setaccio 0,075: 0-5%

A richiesta della Direzione Lavori, in caso di condizioni di traffico
particolarmente intenso, dovra essere aggiunto un agente stabilizzante
costituito da fibra di cellulosa tecnica (tipo ARBOCEL) nella misura del
2%/3% + 0,5 riferito al peso totale della formulazione.

Il tenore di bitume modificato dovra essere compreso tra il 6% ed il 7,0%
riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- stabilita Marshall: Valore minimo kg.500

- scorrimento minimo: kg/mm 250

- percentuale di vuoti residui: 13% + 15%

¢) Controllo requisiti per accettazione

L'lImpresa ha l'obbligo di far eseguire prove sperimentali sui campioni di
aggregato o di legante per la relativa accettazione.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato e condotto a cura e spese
dell'lmpresa, un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i
controlli in corso di produzione.

Dovranno essere effettuate con frequenza anche giornaliera tutte le
verifiche che la Direzione Lavori riterra opportune sia sui materiali che sulle
strumentazioni e loro taratura.

In cantiere dovra essere tenuto apposito regi-stro numerato e vidimato
dalla Direzione Lavori sul quale I'lmpresa dovra giornalmente regi-strare le
prove ed i controlli effettuati.

d) Modalita esecutive

La posa in opera di conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di
macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente
sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a
segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti
longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di
una strisciata alla precedente con l'impiego di due finitrici.
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Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra
essere spalmato con emulsione bituminosa acida al 55% in peso per
assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio
verticale con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere
realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di
azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata
e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20
e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa
dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e
veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata
immediatamente dietro la finitrice dovra risultare in ogni momento non
inferiore a 140°C e nel caso di additivazione con alte percentuali di
polietilene non inferiore a 160°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni
meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del
lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente
rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla
vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni.

L'addensamento dovra essere realizzato solo con rulli lisci di idoneo peso
(8-10 t) e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento di una densita pari al 98% della densita Marshall.

Al termine della compattazione lo strato di usura drenante dovra avere una
densita uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 96% di quella Marshall
rilevata all'impianto o alla stesa; tale valutazione sara eseguita sulla
produzione giornaliera secondo norme (CNR B.U. n. 40 del 30.3.1973) e
sara determinata su carote di 20 cm di diametro.

Il coefficiente di permeabilitd a carico costante (Kv in cm/s) determinato in
laboratorio su carote del diametro 200 mm prelevato in sito dovra essere
maggiore o uguale a 15x10-2 cm/s (media aritmetica su tre
determinazioni).

La capacita drenante eseguita in sito e misurata con permeametro a
colonna d'acqua di mm 250 su un'area di 154 cm? ed uno spessore di
pavimentazione tra 4 e 5 cm dovra essere maggiore di 8 dm? al minuto.
Inoltre dalla superficie di appoggio dovranno essere asportate le bande di
segnaletica orizzontale. Prima di provvedere ad una accurata pulizia e la
successiva stesa di una uniforme mano di attacco confezionata con bitume
modificato ed il successivo eventuale spargimento di uno strato di sabbia;
potra essere anche richiesta la preventiva stesa di un tappeto sottile di
risagomatura ed impermeabilizzazione del supporto, per consentire il
perfetto smaltimento delle acque. La Direzione Lavori indichera di volta in
volta la composizione di queste miscele fini. Dovra altresi essere curato e/o
non impedito lo smaltimento laterale delle acque che percolano all'interno
dell'usura drenante.
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Per la mano di attacco su superfici non o poco fessurate si utilizzera
bitume modificato con almeno il 5% di polimeri di sintesi elastomerici steso
in ragione di almeno 0,600 kg di prodotto a m? con idonee spruzzatrici in
grado di assicurare l'uniforme spruzzatura del prodotto ed il dosaggio
previsto o prescritto.

Nel caso si tratti di eseguire il lavoro su superfici fessurate il legante sara
costituito da bitume (CNR 80-100) modificato in apposito miscelatore con il
23% + 3% in peso sulla miscela di granuli di gomma rigenerata con
temperatura di miscelazione di 180-200°C e con temperatura di stoccaggio
compresa fra 160-170°C.

Le caratteristiche risultanti dovranno essere le seguenti: la viscosita del
materiale miscelato potra, ove necessario, essere corretta per raggiungere
i valori idonei allo spruzzaggio, con apposito diluente che non dovra mai
superare il 7,5% del volume della miscela.

| granuli di gomma da impiegare saranno prodotti da processi di recupero
dei pneumatici di autocarri ed autoveicoli e dovranno avere granulometria
compresa nel fuso seguente:

Passante ai setacci ASTM

N.8 (2,38 mm): 100%

N. 10 (2,00 mm): 95-100%

N. 30 (0,595 mm): 0-10%

N. 50 (0,297 mm): 0-5%

Il granulo di gomma dovra avere una lunghezza massima di 5 mm e la
gomma dovra avere peso specifico pari a 1,15+0,5 g/cmc.

Pud essere accettato I'utilizzo di antimpaccanti (carbonato di calcio, talco,
ecc.) fino ad un limite massimo del 4% in peso riferito alla gomma.

| granuli dovranno essere accompagnati da un certificato di qualita
rilasciato dal fabbricante.

L'adesione sara valutata con il metodo Vialit (L.C.P.C. 1973).

Il tenore di legante da impiegare di norma su superfici chiuse anche se
fessurate e di ca. 1,5 kg/m>2.

Su superfici molto fessurate si potra arrivare fino a 3 kg/m? secondo il
giudizio della Direzione Lavori.

Allo scopo di poter subito transitare sulla mano di attacco e di consentire
nel contempo 'adesione del conglomerato drenante € necessario spargere
una quantita di c.a. 2 kg/m? di inerti di pezzatura 5-7 mm prebitumati con lo
0,5% di bitume 80-100.

Per quanto riguarda le caratteristiche di fonoassorbenza, si dovra garantire
una attenuazione del rumore di rotolamento degli autoveicoli di almeno 4
dBA rispetto al manto d'usura tradizionale.

Le verifiche si effettueranno secondo quanto previsto dal Regolamento
Locale d'lgiene - tipo della Regione Lombardia, approvato dalla Giunta
Regionale il 28.3.1988.

| passaggi dell'autoveicolo-test avverranno alla velocita di 40 e di 70 km/h
con marcia disinserita.

Pavimentazione in asfalto colato per marciapiedi

Struttura della pavimentazione

La pavimentazione dei marciapiedi anche per le zone carreggiabili &
costituita da uno strato di asfalto colato dello spessore di 20 mm formato e
posto in opera come si specifica in appresso, sopra un sottofondo di
calcestruzzo di cemento dello spessore di 12 cm di cui all'art. 5502.

Alla pavimentazione viene dato di regola, salvo diverse particolari
indicazioni, profilo a falda piana con pendenza costante del 3% (tre per
cento) verso il cordone laterale.
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- L'asfalto colato € ottenuto aggiungendo adatti aggregati minerali ad un
mastice bituminoso, di opportune caratteristiche. L'asfalto colato dovra
corrispondere alla seguente composizione: aggregato trattenuto allo
staccio n. 10: 30+50% in peso

- aggregato passante allo staccio n.10 e trattenuto dallo staccio n. 200:
20+35% in peso

- aggregato passante allo staccio n. 200: 20+25% in peso

- bitume a penetrazione 25-50: 8+11% in peso.

La prova di rammollimento, determinata con I'apparecchio in uso presso |l
laboratorio prove del Comune di Milano, dovra fornire un risultato
compreso fra 72° e 85°C.

Lo strato di asfalto & steso ad una temperatura di almeno 160°C, in un
unico strato, a mezzo di apposite spatole di legno. L'intera superficie del
manto, immediatamente dopo la stesa, deve essere ricoperta di graniglia
fine perfettamente pulita e lavata, e di granulazione compresa tra 1 e 3
mm.

Opere di sottofondo

Prima di addivenire alla stesa del calcestruzzo, quale sottofondo del manto
di asfalto si deve provvedere alla preparazione del terreno, che sara quindi
accuratamente costipato e livellato, dichiarandosi [|'Appaltatore
responsabile di tutti i cedimenti che per insufficiente costipamento del suolo
o per altre cause dipendenti dalla esecuzione delle opere, abbiano a
manifestarsi nella pavimentazione.

Il calcestruzzo di sottofondo dovra essere battuto, livellato e frattazzato in
modo da risultare ben costipato e con una superficie perfettamente
parallela a quella prevista per il manto di colato. Per difendere |l
calcestruzzo appena disteso dai passaggi dei pedoni, I'Appaltatore dovra
provvedere a sua cura e spese alle apposite protezioni ed ai panconi per
mantenere gli accessi privati € pubblici e ricoprire il calcestruzzo con uno
strato di buona sabbia per uno spessore di 2+3 cm.

Prima di passare all'applicazione dell'asfalto si dovra togliere, tratta per
tratta, la sabbia posta a difesa del calcestruzzo e ripulire perfettamente la
superficie con appositi spazzoloni.

Osservanza alle norme

Il Laboratorio Prove Materiali del Comune di Milano, il quale esegue le
prove o analisi secondo i metodi del C.N.R. & I'organo preposto al controllo
della qualita e delle caratteristiche dei materiali impiegati; pertanto si
richiama quanto in premessa, al cap. "Controlli di qualita, analisi e prove su
materiali di fornitura e su opere compiute

FOGNATURE — DRENAGGI

Norme di contabilizzazione

La contabilizzazione delle fognature si effettua esclusivamente con
I'applicazione dei prezzi unitari di cui al presente capitolo.

Qualora i condotti e le camerette venissero realizzati a profondita superiore
a 6 m, le opere in eccesso verranno contabilizzate con i prezzi di elenco di
cui ai capitoli "Scavi - Armature - Trasporti - Calcestruzzi - etc.".

La contabilizzazione delle opere per l'esecuzione di collettori di fognatura
con larghezza interna superiore a quelli in elenco e dei manufatti speciali,
quali: sifoni, sovrappasso, canali, rogge, etc. si effettua applicando gli
articoli di cui ai capitoli "Scavi - Armature - Trasporti - Calcestruzzi - etc.".
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| prezzi in argomento si intendono comprensivi di ogni onere e soggezione,
anche e particolarmente in rapporto alle prescrizioni di cui alle norme di
contabilizzazione e tecniche, relative al capitolo "Scavi - Armature -
Trasporti" ed a tutte quelle derivanti dai vincoli o dalle limitazioni dovute al
traffico, ai servizi, ai transiti ed accessi, etc.

La misurazione della lunghezza di ciascun tratto di condotto di fognatura
viene effettuata tra le superfici esterne delle pareti delle due camerette in
cui si raccorda il tronco di collettore considerato.

Nei prezzi riferentesi alla costruzione di condotti di fognatura sono
comprese e compensate le prestazioni per la formazione dei raccordi di
qualsiasi tipo di fognatura, con le camerette o con altri collettori.

| condotti di fognatura non previsti tra i tipi contemplati nel presente capitolo
e quelli da realizzare in aderenza o sotto una correa di guida, intercapedine
o altro manufatto, saranno contabilizzati applicando alle singole categorie
di lavoro (scavi, armature, calcestruzzi, etc.) i prezzi unitari dei
corrispondenti capitoli di elenco sotto le norme e condizioni ivi stabilite.

Gli scavi per I'esecuzione degli allacciamenti sono contabilizzati per la
lunghezza intercorrente tra il filo esterno dei fabbricati ed il punto di
intersezione dell'asse dell'allacciamento stesso con quello del condotto di
fognatura.

| prezzi dei condotti di fognatura a sezione circolare, realizzati in grés
comprendono e compensano i tubi stessi, i giunti semplici con immissione
@ 20 cm, completi di tappo in grés sigillato con malta cementizia, posti in
opera con interasse di 2,50 m, alternati sui due fianchi del condotto, la
sigillatura dei giunti con treccia di canapa bitumata compressa a mazzuolo
e stuccatura in malta di cemento, il sottofondo, il rinfianco in calcestruzzo a
2 q. di cemento R 325 per metro cubo di inerte ed ogni altro onere e
prestazione per dare l'opera eseguita conformemente alle norme e
prescrizioni riportate nei documenti e disegni contrattuali.

| prezzi, sia dei tubi a pié d'opera che dei condotti di fognatura, a sezione
circolare, realizzati in calcestruzzo armato e centrifugato comprendono,
oltre quanto specificato per i condotti in grés, anche il totale rivestimento
interno con resina epossidica.

| prezzi dei condotti di fognatura a sezione ovoidale o policentrica,
comprendono e compensano:

- i sottofondi in calcestruzzo a 2 q di cemento R 325 per metro cubo di
inerte;

- i piedritti e calotta in calcestruzzo Rck>25 MPa semplice od armato con
qualsiasi percentuale di ferro;

- il rivestimento in grés del condotto con fondello e mattonelle o mattoncini
in grés ceramico;

- gli sghembi a cassetta, di immissione in fognatura, completi di quarto o
mezzo tubo e tappo in grés sigillato con malta cementizia, posti in opera
con interasse di 2,50 m alternati sulle due pareti del condotto.

Nei prezzi suddetti sono inoltre compresi e compensati i casseri atti a dare
superfici di getto perfettamente lisce e compatte ed, in ogni caso &
compreso |'onere dell'intonacatura, qualora fosse necessaria, per ottenere
le superfici interne lisce e compatte; & inoltre compresa e compensata la
lisciatura a cazzuola con spolvero di cemento dell'estradosso della volta ed
ogni altro onere o prestazione per dare l'opera eseguita conformemente
alle norme e prescrizioni riportate nei documenti e disegni contrattuali.

| prezzi di costruzione delle camerette d'ispezione dei condotti di fognatura
comprendono:
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- il disfacimento delle pavimentazioni stradali;

- lo scavo e la demolizione di murature preesistenti in qualsiasi
percentuale, il trasporto a discarica od a rinterro dei materiali di risulta, gli
aggottamenti, le armature di scavo, le puntellazioni;

- i rinterri;

- il sottofondo in calcestruzzo a 2 q di cemento R 325 per metro cubo di
inerte,

- la platea di fondazione e le pareti in elevazione da eseguirsi in
calcestruzzo Rck>25 MPa;

- la soletta in calcestruzzo armato Rck>30 MPa;

- la costruzione di torrino o passo d'uomo, di forma circolare in calcestruzzo
Rck>25 MPa;

- i casseri;

- la fornitura, lavorazione e posa del ferro d'armatura FeB 44 K;

- la scala alla marinara costituita da gradini in acciaio inox AISI 304 tondo o
quadro del lato o diametro non inferiore a 18 mm, compresa la sigillatura
con malta di cemento;

- lintonaco in malta di cemento, lisciata a cazzuola, delle pareti interne
della cameretta, dell'intradosso della soletta di copertura e delle pareti
interne del passo d'uomo;

- il rivestimento delle banchine, con lastre di beola dello spessore minimo
di 5 cm, lavorate a martellina con fronte a spigolo vivo o tondino;

- il rivestimento con fondello e mattonelle o mattoncini in gres, per lo
sviluppo del condotto compreso fra il piano banchine ed il piano di
scorrimento.

E' inoltre compresa e compensata la formazione dei raccordi delle testate,
dei condotti interessati, compresi nello spessore delle pareti ed ogni altro
onere o prestazione per dare I'opera eseguita conformemente alle norme e
prescrizioni riportate nei documenti e disegni contrattuali.

Sono esclusi solamente i ripristini della pavimentazione stradale e la
fornitura e posa in opera dei chiusini che verranno compensati con i relativi
prezzi di elenco.

Per le camerette di ispezione, non previste nei tipi contemplati nel presente
capitolo, si procedera alla contabilizzazione delle singole categorie di lavoro
(scavi, armature, calcestruzzi) con i prezzi unitari dei corrispondenti capitoli
di elenco sotto le norme e le condizioni ivi stabilite.

Le opere eseguite allinterno dei collettori preesistenti saranno
contabilizzate con i relativi articoli di elenco prezzi maggiorati del 20%
(venti per cento) a compenso di ogni maggiore onere e soggezione.
L'Appaltatore dovra provvedere al rilievo ed alla stesura di una planimetria,
nella quale sia indicata I'esatta posizione planimetrica progressiva degli
sghembi di immissione posati nelle fognature eseguite.

CORRE DI GUIDA
Norme di contabilizzazione

Il prezzo degli articoli relativi alla costruzione di corree di guida, comprende
e compensa, oltre a quanto menzionato in elenco, i sopra spessori del
getto in calcestruzzo eccedenti le dimensioni fissate nel progetto per
qualsiasi motivo eseguiti e gli oneri conseguenti alla esecuzione delle
corree a tratti singoli, a campioni od alternati; gli stessi prezzi comprendono
e compensano l'esecuzione di muri separatori all'interno delle corree di
guida per la parzializzazione della vasca di accumulo della bentonite.
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| prezzi degli articoli relativi alla costruzione di corree di guida si applicano
anche nel caso di costruzione di una sola correa di guida.

Inoltre, i prezzi dei suddetti articoli comprendono e compensano l'onere
dell'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle corree, delle
perforazioni esplorative lungo l'asse delle corree nella misura ed entita
necessaria per l'accertamento dell'esistenza e del posizionamento di
murature insistenti nello scavo delle paratie.

Qualora venisse individuata l'esistenza di murature, trovanti, etc., la
Direzione Lavori di volta in volta dara le opportune disposizioni in merito ai
lavori da eseguirsi per il loro risanamento che verranno contabilizzati con i
prezzi del presente elenco.

In deroga a quanto espresso negli articoli di elenco, per le sole corree di
tipo CG 100/15 e tipo CG 150/15, il rinterro di mista trattata sara realizzato
fino a quota -0,70 m (CG 100/15) e quota -1,20 m (CG 150/15) dal piano di
effettiva partenza delle corree.

Ultimata l'esecuzione delle corree, I'Appaltatore dovra, se richiesto dalla
Direzione Lavori, coprirle con copricorree; egli sara responsabile della loro
stabilita e sicurezza in rapporto alle loro specifiche funzioni; detto onere &
compreso e compensato nei prezzi delle paratie.

PARATIE
PARATIE A BENNA MORDENTE

La lunghezza dei singoli elementi di paratia sara quella risultante dai
disegni di progetto o quella di volta in volta ordinata dalla Direzione Lavori.

La superficie di ogni singolo elemento sara determinata moltiplicando le
dimensioni (altezza e lunghezza) di progetto; la lunghezza di ogni singolo
elemento verra misurata sull'asse di simmetria delle sezioni orizzontali
dell'elemento stesso.

Nel caso di elementi a greca, a croce, a T, a L, etc. aventi le gabbie di
armatura compenetranti, la parte di paratia comune ai vari elementi, viene
misurata una volta sola.

Nei prezzi delle paratie € compreso e compensato il taglio longitudinale
delle testate delle paratie.

| prezzi delle paratie si applicano senza maggiorazioni anche per paratie
che sono state scavate e gettate in presenza (a lato o sotto) di cavi,
tubazioni, etc., essendo I'onere derivante da tali soggezioni compreso e
compensato nei singoli prezzi di elenco; inoltre i prezzi si applicano senza
maggiorazioni, qualunque sia lI'andamento planimetrico dei singoli setti, del
pannello o dei singoli pannelli, anche se disposti a greca, a croce, a T, a L,
etc.

In particolare i prezzi vengono applicati senza maggiorazione ai pannelli
eseguiti con setti di andamento planimetrico tale da realizzare nicchie di
ricovero.

Nel prezzo delle paratie realizzate a greca, a croce, a T, a L, etc. con
gabbie compenetranti, si intende compreso e compensato il maggior onere
per gli scavi e per la posa delle gabbie compenetranti.
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Nei prezzi di scavo a vuoto di paratie, sono compresi e compensati gli oneri
per l'asportazione dei fanghi di bentonite, rimasti entro le corree a getto
ultimato, l'eventuale ripristino delle sbadacchiature delle corree stesse
dopo i getti, ed ove necessario, il tamponamento delle tubazioni
attraversanti le paratie, onde evitare fughe di bentonite durante la fase di
scavo.

Gli scavi a vuoto relativi a paratie con gabbie compenetranti saranno
compensati con i normali prezzi di elenco.

Nei prezzi del presente capitolo sono compresi e compensati gli oneri per
le riparazioni di eventuali danni causati da infiltrazioni di materiale iniettato,
da sovrappressioni, da infiltrazioni di bentonite durante gli scavi, nonché le
prestazioni, se richieste, di personale idoneo, impiegato in turni di
sorveglianza anche notturna, nell'area in cui si svolgono i suddetti lavori,
onde intervenire tempestivamente in caso di necessita.

Qualora i macchinari ed il personale impiegato nell'esecuzione delle opere
di cui al presente capitolo dovessero, per qualsiasi causa, restare inattivi
durante le fasi di lavoro, non sara riconosciuto all'Appaltatore nessun
compenso, essendo gli oneri relativi compresi e compensati nei prezzi
unitari del presente capitolo.

E' inoltre stabilito che eventuali spostamenti, dei suddetti macchinari e/o
personale, anche se richiesti dalla Direzione Lavori, dovranno essere
effettuati dall'Appaltatore a sua cura e spese, senza diritto a compenso
alcuno.

Il prezzo relativo alla formazione di vani (finestrature) nelle paratie,
comprende e compensa i maggiori oneri di demolizione da eseguire per
facilitare la messa in opera dei ferri d'armatura delle travi ed il successivo
ripristino.

Norme tecniche

Per i calcestruzzi si fa riferimento a quanto indicato alle norme tecniche del
capitolo B.2.3 "Calcestruzzi - cementi armati normali e precompressi -
casseri - acciai".

Gli scavi dovranno essere eseguiti con I'impiego di dispositivi meccanici,
che provvedano al taglio graduale del terreno ed alla raccolta del materiale
di risulta senza provocarne la caduta nello scavo stesso; detti materiali non
dovranno essere depositati nell'ambito del cantiere, ma inviati a rifiuto con
automezzi opportunamente attrezzati ad evitare lo spandimento di fanghi o
detriti sulle aree stradali.

Le attrezzature che I'Appaltatore impieghera, dovranno essere di ingombro
limitato in modo da garantire il traffico stradale e dovranno poter lavorare a
filo dei fabbricati, sotto gli ingombri derivati dalle linee elettriche di
illuminazione e filotramviarie, sotto le balconate, pensiline e ogni altro
oggetto sporgente dai fabbricati.

Saranno comunque a carico dell'Appaltatore, i rimborsi delle spese
sostenute dalle aziende proprietarie o concessionarie dei servizi, per gli
spostamenti di linee a reti aeree, degli impianti di illuminazione, filoviarie,
etc., necessarie per I'esecuzione di diaframmi e per la posa in opera delle
gabbie di armatura.

Le attrezzature dovranno adeguarsi alle normative di legge vigenti
riguardanti l'inquinamento acustico e dovranno avere caratteristiche tali da
evitare la trasmissione di vibrazioni al terreno ed agli edifici limitrofi.

Il tempo intercorrente tra il completamento dello scavo dell'elemento di
paratia e l'inizio del riempimento con calcestruzzo del medesimo, non
dovra superare la mezza giornata.

L'impianto di recupero e di rigenerazione dei fanghi bentonitici sara ubicato
in localita da stabilire preventivamente con la Direzione Lavori.
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L'Appaltatore dovra essere in grado di eseguire con il medesimo
procedimento anche elementi di lunghezza variabile fino ad un minimo di
1,20 m.

| diaframmi dovranno, se richiesto, assicurare la perfetta tenuta idraulica;
gli elementi di cui essi sono composti dovranno risultare in opera
perfettamente a contatto e compenetranti, senza soluzione di continuita.
L'Appaltatore sara comunque tenuto, durante gli scavi che portano alla
scopertura del paramento interno del diaframma, ad assicurarsi che i giunti
verticali fra elementi contigui rispecchino le caratteristiche di cui sopra; in
caso contrario dovra provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia dei giunti
difettosi, al ravvivamento del calcestruzzo ed alla sigillatura dei giunti
stessi, secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla
Direzione Lavori.

| pannelli, costituenti diaframmi continui, dovranno avere uno spessore
uniforme e dovranno essere privi di sporgenze o rientranze, dovranno
risultare perfettamente verticali e lo spostamento massimo dal piano di
paramento interno, ad opera eseguita, non dovra essere maggiore di =10
cm rispetto a quello verticale passante per al linea di tracciato, come da
progetto.

Le demolizioni ed i rifacimenti, di qualunque entita, comunque occorrenti
per il rispetto delle tolleranze e delle prescrizioni fissate nei due precedenti
capoversi, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

| getti dovranno essere effettuati singolarmente, per ogni pannello, con
dispositivi atti ad assicurarne il regolare riempimento, escludendo qualsiasi
possibilita di inquinamento del calcestruzzo con fanghi di bentonite.

Il isanamento ed il ripristino di zone di paratie che presentino inclusioni di
fanghi bentonitici sara eseguita a cura e spese dell'Appaltatore.

| disegni esecutivi prescrivono la quota del piano superiore finito dei
diaframmi di parati; in corso di esecuzione |'Appaltatore dovra tuttavia
effettuare, senza alcun compenso, il getto e la successiva demolizione del
calcestruzzo di paratie per un'altezza non inferiore a 20 cm rispetto al detto
piano superiore finito.

La quota inferiore di scavo della paratia, € indicata nei disegni di progetto;
la Direzione Lavori si riserva la facolta, in sede esecutiva, di ordinare
maggiori approfondimenti al di sotto di detta quota prevista in progetto,
qualora risultasse necessario.

Le armature metalliche dovranno essere eseguite in conformita ai disegni
di progetto, in elementi composti da barre di acciaio ad aderenza
migliorata, collegati rigidamente ed esclusivamente a mezzo di robuste
legature in filo di ferro ricotto e di ferri di irrigidimento; questi elementi di
armature saranno posti in opera alle quote e nelle posizioni prescritte.
L'Appaltatore dovra porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per
assicurare la perfetta aderenza tra ferro e calcestruzzo, pertanto non
dovranno trascorrere piu di due ore dalla posa delle gabbie di armatura,
alla esecuzione del getto in calcestruzzo.

| ferri di armatura, staffa compresa, dei pannelli di paratia e dei pali devono
avere, a lavoro ultimato, una copertura di almeno 5 cm di calcestruzzo; i
maggiori spessori del calcestruzzo di copertura dei ferri di armatura, oltre
quello fissato, non vengono compensati.
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NT B .15 .100 PARATIE ESEGUITE CON FRESA

Norme tecniche

Norme tecniche e di contabilizzazione

Lo scavo sara eseguito con attrezzatura “fresa” dotata di utensili fresanti,
muniti di denti di metallo duro opportunamente disposti, atta ad abbattere
anche materiali rocciosi o conglomerati naturali addensati e cementati (con
resistenza massima di 550-650 Kg/cm?) con azione continua radente e
conseguente frantumazione del materiale, si da renderlo asportabile con la
circolazione inversa del fango bentonitico stabilizzante.

La realizzazione del diaframma con limpiego della “fresa” richiede, a
seconda delle caratteristiche superficiali del terreno, una delle seguenti
metodologie di prescavo:

- in terreni sciolti: realizzazione dei muretti guida e successivo scavo, con
attrezzatura munita di benna o braccio rovescio, sino ad una profondita di
circa4 m;

- con roccia affiorante: perforazione puntuale della roccia, lungo il tracciato
del diaframma con martellone demolitore e successiva asportazione del
materiale con attrezzatura munita di braccio rovescio, sino ad una
profondita di circa 4 m.;

La funzione del prescavo, ed il suo successivo riempimento con fango
bentonitico, & di permettere alla fresa I'innesco delle pompe utilizzate per la
circolazione inversa del fango di perforazione.

La dimensione longitudinale dei pannelli e le sequenze di scavo e di getto
devono essere stabilite dall’Appaltatore sotto la propria responsabilita,
tenendo conto della natura del terreno, delle condizioni di stabilita di
eventuali strutture adiacenti e degli scopi a cui il diaframma € destinato.
Durante l'esecuzione dei singoli pannelli deve essere costantemente
controllata la verticalita, per garantire il contatto tra i pannelli contigui lungo
l'intera altezza dei giunti.

Allo scopo di garantire la corretta esecuzione dell’elemento di diaframma,
la fresa sara dotata di una attrezzatura elettronica in grado di rilevare in
tempo reale i seguenti parametri:

- profondita del pannello

- inclinazione istantanea della fresa sia parallelamente che
perpendicolarmente all’asse del pannello (espressa in mm/m)

- deviazione totale sia in senso parallelo che perpendicolare all’asse del
pannello riferita alla profondita in cui si trova la fresa e calcolata dall’inizio
dello scavo (espressa in cm)

- pressione del circuito oleodinamico relativa ai motori (espressa in bar).

La strumentazione sopra richiesta dovra garantire una verticalita del
pannello con una tolleranza ammessa dell’1% rispetto alle dimensioni di
progetto.

Il calcestruzzo deve essere sufficientemente fluido (slump minimo
18+2cm), per avere la garanzia della sua espansione nel cavo; la
resistenza caratteristica a 28 giorni deve essere quella richiesta in progetto.
Esso dovra essere messo in opera con il sistema Contractor, mantenendo
il tubo getto del diametro di 20 cm. Sempre inserito nel calcestruzzo per
una profondita minima di 2 m..

L’appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il
trasporto e la posa in opera del conglomerato cementizio di potenzialita
tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di ogni
pannello, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, in tempi non
eccedenti quattro ore.

Le armature metalliche devono essere poste in opera prima dell'inizio del
getto del pannello stesso. Le gabbie d’armatura devono essere dotate di
opportuni distanziatori, atti a garantire la loro centratura all’interno dei cavi,
ed avere un copriferro adeguato rispetto alle barre longitudinali.
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Nel caso in cui la disposizione planimetrica di progetto del diaframma
preveda la realizzazione di nodi di collegamento a T, ad Y o di forma
composta, I'armatura metallica dei pannelli costituenti il nodo deve essere
realizzata in un’unica gabbia opportunamente collegata

Nei prezzi si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri:

- 'impiego di fanghi bentonici idonei, eventualmente arricchiti;

- il maggiore volume di conglomerato cementizio fino ad un massimo del
10% del volume teorico dello scavo utile.

L’altezza dei diaframmi lineari non deve risultare inferiore a quella prevista
dal progetto approvato. La misurazione dei diaframmi, da valutarsi a metro
quadrato secondo lo spessore di progetto, verra effettuata computando,
come altezza complessiva (compreso scavo a vuoto), la profondita prevista
dal progetto approvato misurata dal piano di lavoro e, come lunghezza, lo
sviluppo in pianta dell’asse geometrico del diaframma stesso.

Per i diaframmi a T l'altezza sara computata con i criteri di cui innanzi,
mentre per la lunghezza, quelle dell’ala e dell’anima della T, considerando,
agli effetti contabili, il nodo appartenente alla sola ala. Per i diaframmiaY o
di forma composita sara assunta la somma dei seguenti mediani.

Per tali diaframmi nelle rispettive voci di prezzo & inoltre compreso e
compensato anche l'onere di eseguire lo scavo completo di ciascun
elemento onde consentire la posa di gabbie di armatura pure completa.

Per quanto attiene al fango bentonitico, questo dovra essere costituito da
una miscela colloidale di acqua dolce e bentonite in misura non inferiore al
4% del peso dell'acqua, in dipendenza della viscosita del fango necessaria
per il sostegno delle pareti dello scavo. | fanghi dovranno essere
correttamente miscelati; non si potra, percio, in nessun caso preparare il
fango immetendo direttamente alla bocca del foro acqua e bentonite.

Per il fango bentonitico dovra risultare:

- che il tempo necessario per far defluire attraverso I'imbuto di Marsh la
quantita di 950 cm? di fango, dei 1500 cm? contenuti nell'imbuto stesso, sia
contenuto nei valori limite di 30-50 sec.

- che il contenuto volumetrico in sabbia del fango di perforazione estratto
dalla parte piu profonda del foro non sia superiore al 5%.

Nella fase di scavo del pannello il fango proveniente dalla perforazione
sara inizialmente immesso in un idoneo sghiaiatore vibrante per passare,
successivamente, in un dissabbiatore ad azione centrifuga al fine di
riportare il contenuto di sabbia, prima del getto del conglomerato
cementizio, ad un valore inferiore al 3%. Tale lavorazione &€ compensata
nella voce di prezzo. Le modalita e le attrezzature di perforazione dovranno
essere tali da evitare riflessi negativi alla stabilita di eventuali opere
circostanti.

PARATIE PLASTICHE

| diaframmi devono essere eseguiti normalmente ad elementi alterni,
successivamente collegati con elementi intermedi; nei collegamenti, gli
elementi devono risultare parzialmente compenetrati con quelli contigui: la
compenetrazione deve essere di almeno 0,25 m..

Una volta iniziata I'esecuzione del singolo elemento di diaframma, le
lavorazioni devono essere proseguite senza soluzione alcuna di continuita
fino ad dare I'elemento stesso ultimato alla quota di progetto.

Con congruo anticipo rispetto all'inizio dell’esecuzione del diaframma,
I'Appaltatore, impiegando le attrezzature installate o da installare in
cantiere per la produzione, deve confezionare impasti di prova dei materiali
di riempimento previsti dal progetto esecutivo, con gli stessi materiali
impiegati per 'esecuzione dei diaframmi.
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Da tali impasti di prova, che devono coprire le diverse possibilita di
dosaggio prevedibili in base ai requisiti richiesti, I’Appaltatore deve eseguire
delle prove preliminari di accettazione, i cui risultati definiscono la
composizione del materiale di riempimento.

Lo scavo deve essere eseguito in maniera tale da:

- evitare il verificarsi di fenomeni di rilascio, di sifonamento e di
sgrottamento del terreno;

- evitare rapide variazioni della pressione del fango:

- garantire la verticalita e la complanarita dei pannelli, secondo le tolleranze
annesse.

Il fango autoindurente, composto da acqua, bentonite e cemento
opportunamente additivato, deve essere confezionato in apposita centrale
automatizzata, ed i rapporti del dosaggio possono variare entro i limiti
seguenti:

- cemento-acqua: da 0,20 a 0,27

- bentonite-acqua: da 0,05 a 0,08

L’Appaltatore deve prelevare, prima della posa in opera, il materiale
necessario per il confezionamento di n° 6 provini cubuci (di spigolo 7 cm
per fango autoindurente) per ogni 100 m® di miscela prodotta.

| provini devono essere marcati e registrati in apposito elenco, in modo da
poter identificare I'elemento di provenienza e la data di preparazione di
ciascuno di essi. Quotidianamente [I'‘Appaltatore deve prelevare
dall’attrezzatura di confezionamento un campione di almeno 5 litri per
ciascuno dei fluidi di perforazione impiegati e provvedere alle
determinazioni seguenti nel laboratorio di cantiere:

- peso di volume

- decantazione

- viscosita Marsh

- tempo inizio presa

La miscela bentonite — cemento confezionata con i rapporti sopra indicati,
deve rispondere ai seguenti requisiti:

- decantazione: max dell'8% dopo 24 ore

- peso specifico: compreso tra 1,14 e 1,22 T/m?

- compressione non confinata: a 28 giorni di stagionatura la resistenza a
compressione deve essere compresa tra 0,3 e 1 N/mm?

- deformazione e rottura a 28 giorni non inferiore al 2%

- permeabilita a 28 giorni: non superiore a 10-6 cm/s

- viscosita Marsh: compresa fra 38 e 45 secondi

- ritiro volumetrico: inferiore al 5%

Durante l'esecuzione dei singoli pannelli deve esserne costantemente
controllata la verticalita, per garantire il contatto tra pannelli contigui lungo
l'intera altezza dei giunti.

Rispetto alle dimensioni di progetto del diaframma sono ammesse le
seguenti tolleranze:

- sulle coordinate planimetriche £ 3 cm

- sulla verticalita 2%

Nei prezzi si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri:

- il trasporto a rifiuto delle materie di risulta dagli scavi su aree da
procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore

- il maggiore volume di miscela autoindurente fino ad un massimo del 30%
del volume teorico dello scavo utile

- la formazione delle piazzole di lavoro, anche in presenza d’acqua, nonché
delle strade di servizio.
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L’altezza dei diaframmi non deve risultare inferiore a quella prevista dal
progetto approvato. La misurazione dei diaframmi, da valutarsi a metro
quadrato secondo lo spessore di progetto, verra effettuata misurando la
sua altezza a partire dal piano di lavoro fino al fondo dello scavo previsto
dal progetto, e, come lunghezza, lo sviluppo in pianta dell’asse geometrico
del diaframma stesso. Le eventuali maggiori altezze dei diaframmi rispetto
a quelle previste dal progetto non ordinate espressamente, bensi connesse
a fatti esecutivi di esclusiva competenza dell’Appaltatore, resteranno a
carico dell’Appaltatore medesimo.

PALI

PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI A TUBO FORMA

Norme tecniche e di contabilizzazione

Nei prezzi sono compresi e compensati i maggiori quantitativi di
conglomerato cementizio occorrente rispetto al volume teorico, gli oneri per
la presenza delle ingabbiature metalliche. Sono compresi altresi:

- 'estrazione e il trasporto a rifiuto delle materie provenienti dallo scavo alle
pubbliche discariche;

- la scapitozzatura e la sistemazione delle testate dei pali;

- la formazione delle piazzole di lavoro anche se in alveo o in presenza
d’acqua;

- le strade di servizio.

Le ingabbiature metalliche saranno compensate a parte con le voci di
tariffa relative cosi come [attraversamento a vuoto. Sono altresi
compensati a parte, gli oneri per I'uso dello scalpello per I'attraversamento
di ruderi murari, di trovanti o formazioni rocciose.

Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per le unioni di tubi forma
fra loro e per eventuale loro perdita oppure per I'esecuzione dei lavori
supplementari occorrenti per liberare ed estrarre quei tubi che dovessero
rimanere bloccati nel terreno.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo del foro dovra
essere accuratamente sgombrato dai detriti di perforazione, melma,
materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione ed altro per mezzo di
apposite attrezzature quali “Air Lifting” oppure “Bucket” a fondo piatto.

Il conglomerato cementizio, con slump minimo di 15 cm., dovra essere
messo in opera con il sistema Contractor, mantenendo il tubo getto del
diametro minimo di 20 cm. sempre inserito nel calcestruzzo per una
profondita minima di 2 m..

Qualora, nel caso di pali eseguiti con il tubo forma, il getto possa essere
eseguito all’asciutto, al posto del sistema Contractor potra essere utilizzato
il sistema a benne con fondo apribile a punta Alligator cosi da assicurare
una continuita di getto.

In nessun caso, comunque, sara consentito di porre in opera |l
calcestruzzo immetendolo nel cavo direttamente dalla bocca del foro.

Non € ammesso I'impiego di conglomerati cementizi ottenuti iniettando con
malta un ammasso di inerti preventivamente posto in opera.

L’appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il
trasporto e la posa in opera del conglomerato cementizio di potenzialita
tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di ogni palo,
qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, in tempi non eccedenti quattro
ore.

| prezzi non comprendono gli oneri relativi alle prove di carico.
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Nel caso di impiego del tubo di rivestimento, I'estrazione dello stesso dovra
essere eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari
per evitare che si creino distacchi, discontinuita od occlusioni di materiali
estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate
nel foro prima dell'inizio del getto del conglomerato cementizio.

Anche nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, le armature
dovranno essere mantenute in posto nel foro sospendendole dall’alto e non
appoggiandole sul fondo. Le armature dovranno essere provviste di
opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una adeguata
ricopertura di conglomerato cementizio sui ferri.

La lunghezza dei pali non dovra risultare inferiore a quella prevista dal
progetto, con le seguenti tolleranze:

- sulle coordinate planimetriche del centro del palo: £ 10% del diametro del
palo;

- sulla verticalita: £ 2%;

- sulla lunghezza : + 15 cm. per pali di diametro minore o uguale a 800 mm
1 25 cm per pali di diametro maggiore di 800 mm_;

- sul diametro finito: + 2%

Per la valutazione della lunghezza dei pali, agli effetti della
contabilizzazione resta fissato che sara assunta quella prevista dal
progetto approvato.

La perforazione a vuoto sara misurata a partire dal piano di lavoro sino alla
quota di progetto prevista di testa palo.

Le eventuali maggiori lunghezze dei pali rispetto a quelle previste dal
progetto, connesse a fatti esecutivi di esclusiva competenza
dell’Appaltatore, resteranno a carico dell’Appaltatore medesimo.

PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI A BENTONITE

Per i pali in cui il sostegno delle pareti dello scavo € ottenuto con I'impiego
di fanghi bentonitici, i fanghi stessi dovranno essere preparati impiegando
bentoniti in polvere, con esclusione di bentoniti naturali in zolle.

Il fango bentonitico dovra essere costituito da una miscela colloidale di
acqua dolce e bentonite in misura non inferiore al 4% del peso dell’acqua.
In pendenza della viscosita del fango necessaria per il sostegno delle
pareti dello scavo, i fanghi dovranno essere opportunamente miscelati; non
si potra, percio, in nessun caso preparare il fango immetendo alla bocca
del foro acqua e bentonite.

Per il fango bentonitico dovra risultare:

- che il tempo necessario per far defluire attraverso I'imbuto di March la
quantita di 950 cm? di fango, dei 1500 cm? contenuti nell'imbuto stesso, sia
contenuto nei valori limite di 30-50 sec.;

- che il contenuto volumetrico in sabbia del fango di perforazione estratto
dalla parte piu profonda del foro non sia superiore al 5%.

Nel caso che tale valore venga superato, si dovra provvedere al
dissabbiamento e rigenerazione dei fanghi bentonitici prima del getto del
conglomerato cementizio, in modo da riportare il contenuto in sabbia sino
ad un valore inferiore a quello indicato.

In alternativa all’impiego dei fanghi bentonitici & anche ammesso I'uso dei
fanghi a base di polimeri.

PALI PREFABBRICATI

Norme tecniche e di contabilizzazione

Il tipo di palo da impiegare, i dispositivi e le modalita per l'infissione del palo
medesimo dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione
Lavori.
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Per la contabilizzazione della lunghezza dei pali verra tenuto conto della
porzione di palo effettivamente infisso nel terreno, con esclusione
dell’altezza della puntazza metallica e della porzione superiore a 50 cm di
palo cadente al di sopra della quota di inizio dell'infissione. Nel prezzo sono
compresi e compensati:

- Le operazioni preliminari di preparazione dei piani di battitura all’asciutto,
la sitemazione degli accessi per I'introduzione dei macchinari occorrenti e
per il loro spostamento

- le operazioni di tracciamento e di picchettamento

- La fornitura del palo, la cui armatura dovra essere adeguata alle
sollecitazioni agenti sul palo stesso, della puntazza in ferro robustamente
ancorata al conglomerato, delle cerchiature in ferro e dei prismi di legno a
difesa della testa

- | giunti per la composizione di piu elementi cilindrici o cilindrici — tronco
conici che dovranno essere tali da garantire non solo la trasmissione delle
sollecitazioni previste per il palo in quella sezione, ma anche che la sezione
stessa non costituisca punto di monore resistenza del palo.

- la infissione con idonei battipali o altri sistemi adeguati approvati dal
Direzione Lavori

- La mano dopera, lattrezzatura ed i macchinari necessari per
I'esecuzione dei lavori

- La demolizione e la rasatura delle teste dei pali per la scopertura dei ferri
di armatura per un’altezza non inferiore a 50 cm ed il ripiegamento dei ferri
longitudinali per il collegamento con i getti sovrastanti

- Il rilievo e la registrazione per tutti i pali, degli elementi necessari per la
determinazione della portanza

- Il riempimento dell’eventuale cavita interna dei pali con conglomerato
cementizio di classe RcK 30 N/mm?

- Ogni altra spesa ed onere di qualsiasi genere occorrente per dare I'opera
compiuta e perfettamente funzionale secondo il progetto approvato.
Durante linfissione del palo nel terreno verranno rilevati secondo i sistemi
concordati, i valori di rifiuto sotto un certo numero di colpi in modo da
verificare secondo i criteri dinamici le previsioni di lunghezza e portata del
palo prevista nel progetto. | pali potranno essere eseguiti anche inclinati
con l'inclinazione non superiore a 1:4 o 1:5 secondo la lunghezza dei pali.

PALI GETTATI ENTRO TUBO FORMA BATTUTO E RECUPERATO
Norme tecniche e di contabilizzazione

Il tipo di palo da impiegare, i dispositivi e le modalita per l'infissione del palo
medesimo dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione
Lavori. Per la contabilizzazione della lunghezza dei pali verra tenuto conto
della porzione di tubo forma effettivamente infisso nel terreno e della
porzione di palo effettivamente infisso nel terreno e della porzione di palo
effettivamente gettato con calcestruzzo.

Nel prezzo sono compresi e compensati:

- le operazioni preliminari di preparazione dei piani di battitura all’asciutto,
la sistemazione degli accessi per I'introduzione dei macchinari occorrenti e
per il loro spostamento

- le operazioni di tracciamento e picchiettamento

- linfissione con idonei battipali o altri sistemi adeguati approvati dalla
Direzione Lavori

- la mano d’opera, I'attrezzatura ed i macchinari necessari per I'esecuzione
dei lavori
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- fornitura e messa in opera dei materiali compreso il calcestruzzo classe
Rck 250 ma escluso la fornitura e messa in opera della gabbia metallica di
armatura che verra pagata a parte con le voci di tariffa relative

- la scapitozzatura e la regolarizzazione della testa del palo.

L’esecuzione del palo avverra senza asportazione del terreno.

L’infissione del tubo forma sara effettuata a percussione mediante un
maglio a caduta libera di peso adeguato cedente da conveniente altezza su
un tappo di conglomerato cementizio o di materiale inerte precostituito sul
fondo del tubo forma stesso oppure mediante un martello battipalo
automatico azionato da un motore diesel o idraulici o ad aria, agente sulla
testa del tubo forma chiuso alla base da un fondello metallico o a perdere o
da altri sistemi equivalenti.

Per [linfissione potranno essere applicati anche altri sistemi od
accorgimenti, quale la vibroinfissione purché evitano qualsiasi asportazione
di terreno ed abbiano avuto la preventiva approvazione.

Qualora i pali siano muniti di armatura metallica i sistemi di getto, la
composizione, la lavorabilita del conglomerato cementizio e I'eventuale
costipamento dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare
'armatura metallica né da alterarne la posizione rispetto ai disegni di
progetto.

Il getto del conglomerato cementizio nel tubo forma chiuso alla base e
quindi asciutto avverra a caduta libera dalla bocca del tubo.

L’estrazione del tubo forma dovra essere effettuata gradualmente a mezzo
di sistemi meccanici ad argani oppure con morse idrauliche e/o vibranti,
comunque adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si
creino distacchi e discontinuita nel fusto del palo.

A tale scopo dovra costantemente rimanere in colonna una sufficiente
porzione di conglomerato tale da evitare inclusioni di materiale estranei e
ingresso di acqua nel tubo stesso.

Durante linfissione del tubo forma nel terreno verranno rilevati, secondo
sistemi concordati, i valori di rifiuto sotto un certo numero di colpi in modo
da verificare secondo i criteri dinamici le previsioni di lunghezza e portata
del palo prevista nel progetto. In caso di vibroinfissione il rifiuto verra
verificato rilevando i parametri di funzionamento (pressione idraulica o
assorbimento di corrente) del vibratore.

| pali potranno essere eseguiti anche inclinati con un inclinazione non
superiore a 1:4 o 1:5 secondo la lunghezza dei pali.

PALI TRIVELLATI A ROTAZIONE CON ELICA CONTINUA

Norme tecniche e di contabilizzazione

Il tipo di palo da impiegare, i dispositivi e le modalita per la realizzazione del
palo medesimo dovranno essere preventivamente approvati dalla
Direzione Lavori. Per la contabilizzazione della lunghezza dei pali verra
tenuto conto della porzione di elica continua effettivamente infissa nel
terreno.

Nel prezzo sono compresi e compensati:

- le operazioni preliminari di preparazione dei piani di lavoro all’asciutto, la
sistemazione degli accessi per l'introduzione dei macchinari occorrenti e
per il loro spostamento

- le operazioni di tracciamento e picchiettamento

- la trivellazione con idonee attrezzature a elica continua

- la mano dopera. L’attrezzatura ed i macchinari necessari per
I'esecuzione dei lavori
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- la fornitura e messa in opera dei materiali compreso il calcestruzzo di
opportuna composizione e lavorabilita, di resistenza caratteristica non
inferiore a 25 N/mm?, ma escluso la fornitura e messa in opera della
gabbia metallica di armatura, che verra pagata a parte con le voci di tariffa
relative

- la scapitozzatura e la regolarizzazione della testa del palo.

L’esecuzione del palo avverra con parziale asportazione del terreno. La
perforazione del terreno sara effettuata mediante un utensile costituito da
un’elica o coclea continua collegata in sommita ad una testa di rotazione.
L’elica continua in rotazione penetra nel terreno per la sua tendenza ad
avvitarsi spostando lateralmente un volume di terreno pari al volume
occupato dall’asta cava e dall’elica, con un conseguente effetto di
addensamento e costipazione del terreno all'intorno del palo stesso.

L’asse dell’elica continua & costituito da un tubo di piccolo diametro che
durante la perforazione & chiuso all’estremita inferiore da un fondello,
puntazza a perdere. Raggiunta la quota di progetto si procede
all'estrazione dell’elica, con asportazione del terreno presente nelle sue
spire, e al getto del calcestruzzo con idonea pompa a pressione attraverso
I'asta cava intorno alla quale € avvolta I'elica.

Il calcestruzzo durante il getto deve avere sufficiente pressione e peso in
modo da provocare il distacco del fondello e poter fuoriuscire dalla base
dell’elica. L’estrazione dell’elica durante la fase del getto deve avvenire
senza rotazione e con gradualita in modo da permettere al calcestruzzo di
occupare lo spazio lasciato libero senza discontinuita o interruzioni.

Il palo, se previsto dal progetto, verra armato a getto ultimato con spezzoni
di ferro o con opportuna gabbia di armatura in funzione della lunghezza del
palo. Per pali particolarmente lunghi (oltre 12 m.) la gabbia di armatura
potra essere sostituita da un’armatura in profilato d’acciaio con dimensioni
e modalita approvate dalla D.L..

MICROPALI

Norme tecniche e di contabilizzazione

Nei micropali armati con tubi valvolati I'iniezione a pressione controllata, ed
in piu fasi, della miscela cementizia, dovra essere eseguita attraverso
'armatura tubolare in acciaio munita di valvole di non ritorno disposte ad
intervalli regolari ogni 50 cm..

Dopo aver posto in opera il tubo, si procedera alla formazione della
“‘guaina” iniettando dalla valvola piu profonda del tubo la miscela
cementizia che andra ad occupare lo spazio anulare compreso tra le pareti
del foro e la superficie esterna del tubo.

Dopo che la “guaina” avra iniziato la presa, si procedera ad iniettare in
pressione, valvola per valvola, e in piu riprese successive. Ultimata la serie
di iniezioni, l'interno del tubo sara riempito di malta o miscela cementizia.
Durante l'iniezione della miscela cementizia dovranno essere controllate,
valvola per valvola, pressioni e volumi di iniezione.
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TIRANTI
Norme tecniche e di contabilizzazione

| prezzi delle voci relative ai tiranti comprendono e compensano la fornitura
in opera dei tubi di iniezione e sfiato in pvc, nonché la formazione di idoneo
diaframma per la separazione durante la fase delle iniezioni primarie della
testa di amarro dalla restante parte del tirante; comprendono altresi le
iniezioni primarie di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche
in piu fasi con idonee miscele cementizie anche addittivate, per qualsiasi
volume e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in esercizio,
inclusa la formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti.

| trefoli devono essere muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera
lunghezza della parte libera.

Per mantenere i trefoli nella giusta posizione saranno inoltre previsti
opportuni distanziatori ed accessori.

PERFORAZIONI — INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO ESEGUITI
ALL’APERTO

Norme di contabilizzazione

Nella misurazione delle perforazioni verra conteggiata la sola effettiva
perforazione, quindi con esclusione delle zone a vuoto.

Le iniezioni di consolidamento saranno valutate sulla base del volume
teorico del terreno interessato dal consolidamento, quale risultante dai
disegni di progetto.

Le iniezioni eseguite in corrispondenza delle serraglie saranno
contabilizzate con i prezzi del presente capitolo.

Norme tecniche

Le iniezioni di intasamento eseguite in asse correa di guida, tendenti ad
evitare dispersioni di bentonite, durante la fase di scavo dei diaframmi,
devono essere effettuate almeno quindici giorni prima dell'inizio degli scavi
stessi; la stessa norma ¢ valida anche per le iniezioni di consolidamento.

PERFORAZIONI — INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO ESEGUITI IN
SOTTERRANEO

Norme di contabilizzazione

Nei prezzi dei lavori ed opere compiute a foro cieco si intendono compresi
e compensati anche gli indennizzi di qualunque genere dovuti al personale,
ivi compresa l'indennita per lavori in galleria prevista nei C.C.L. e tutti gli
oneri per lilluminazione, per la ventilazione, per il drenaggio e/o
smaltimento delle acque di infiltrazione, nonché l'uso di tutti i mezzi
meccanici ed attrezzature atte ad essere impiegate in galleria.

Il prezzo comprende e compensa anche l'esecuzione in piu fasi ed a
campioni, come previsto o prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori.
Per tali titoli non verra corrisposto all'Appaltatore nessun maggior
compenso.
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Le iniezioni di consolidamento saranno valutate sulla base del volume
teorico del terreno interessato dal consolidamento, quale risultante dai
disegni di progetto.

Norme tecniche

Le norme tecniche cui deve attenersi I'Appaltatore per i singoli componenti
d'opera sono descritte in altre parti del presente elenco dei prezzi integrate
da quanto segue.

Il consolidamento del terreno sara realizzato iniettando opportune miscele
nella fascia continua di terreno adiacente al perimetro esterno dei manufatti
a foro cieco, ed avente l'ampiezza indicata nei disegni esecutivi 0
comunque necessaria per il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

| materiali che verranno iniettati nel terreno per il consolidamento dovranno
avere caratteristiche non inquinanti e comunque non dovranno rilasciare
sostanze nocive, anche per tempi di esposizione molto lunghi ed in
presenza di acque sia di infiltrazione che di aves.

Particolare attenzione dovra essere posta nell'esecuzione delle iniezioni di
trattamento del terreno eventualmente interessato dalla presenza dell'aves.
| prodotti che I'Appaltatore intendesse iniettare, in una con le tecniche
operative impiegate, dovranno essere tali da non consentire intromissione
di carico inquinante in falda, in modo da evitare la "degradazione della
qualita" e tutelare, tra l'altro, la possibilita di utilizzazione (vedere al
riguardo le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento: 10 maggio
1976, n° 319 - allegato 5).

E' consentito esclusivamente l'impiego di prodotti stabili nel tempo, e che
non cedano al terreno ed alle falde circostanti liquidi residuali inquinanti.
Pertanto I'Appaltatore dovra garantire che il prodotto solidificato non sia
affetto da fenomeni di instabilita o reversibilita chimica e/o fisica,
salvaguardando inoltre la falda da qualsiasi compromissione e tutelandone
la possibilita di utilizzo.

L'Appaltatore & a conoscenza della legislazione vigente a tutela delle acque
utilizzate per uso potabile e in particolare della direttiva CEE 80/778 del
15.7.1980 e del Decreto attuativo DPR 236 del 24.5.1988 sostituite dal
D.Lgs. n.31 del 2/02/2001 a tutela delle acque dall'inquinamento; ed &
altresi a conoscenza del fatto che tutta la falda idrica del sottosuolo &
utilizzabile per I'approvvigionamento dell'acqua potabile.

L'Appaltatore dovra dichiarare in sede di offerta la composizione dei
materiali e prodotti che intende immettere nel terreno e produrre ogni
opportuna certificazione in merito ad essi.

Inoltre, per qualsiasi materiale o prodotto che intenda impiegare,
I'Appaltatore dovra attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 152/99 (tab 4) in
materia di scarichi in acque superficiali ed in fognatura e dovra acquisire il
preventivo assenso alla loro immissione nel terreno da parte del
Committente in accordo con le competenti Autorita.

Si precisa sin da ora che fra l'altro, ed a solo titolo esemplificativo, non
potranno comunque essere iniettati prodotti che contengano i seguenti
elementi o composti:

- solventi alogenati,

- idrocarburi policiclici aromatici,

- solventi organici aromatici e/o azotati,

- mercurio,

- sostanze e/o reagenti organici.
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Le perforazioni per le iniezioni di trattamento del terreno saranno eseguite
con le tecniche necessarie a garantire la stabilita del foro escludendo I'uso
di acqua, ed avranno diametro atto a collocare il tubo da iniezione del tipo a
valvole distanziate al massimo di 50 cm.

Dovra poi essere formata, con miscele opportune, una guaina tra la parete
del foro ed il tubo valvolato di spessore sufficiente a garantire la iniezione
del terreno circostante ciascuna valvola, senza rifluimento della miscela
nella zona circostante alle valvole contigue.

Le iniezioni delle miscele dovranno essere condotte senza che si
manifestino sollevamenti del suolo, tali da pregiudicare la stabilita e la
sicurezza dei servizi di superficie e di sottosuolo, dei manufatti e fabbricati
interessati dai lavori; a tale fine dovranno essere regolate opportunamente
le pressioni e le portate delle miscele iniettate.

Si dovra pertanto installare ogni necessaria strumentazione atta a
controllare i parametri influenti sulle operazioni di iniezione entro valori tali
da non provocare movimenti del suolo incompatibili e/o dannosi
sollevamenti ai manufatti interessati.

Tali movimenti saranno costantemente tenuti sotto controllo attraverso il
monitoraggio di una rete di capisaldi installati preventivamente sui
fabbricati e nell'intorno del terreno interessato dai lavori allo scopo di avere
in tempo reale la localizzazione e I'entita dei movimenti stessi.

Il quantitativo di miscela previsto per ciascuna valvola potra essere iniettato
in due o piu passate successive; l'ordine di iniezione dei fori e delle valvole
sara opportunamente studiato e concordato con la Direzione Lavori di volta
in volta in relazione alle singole situazioni e natura del terreno.

L'Appaltatore & a conoscenza delle norme vigenti in materia ambientale e
in particolare su "gestione rifiuti" e " bonifica di siti contaminati" - Decreto
Lg. n° 152 del 4-04-2006 e successive integrazioni

CONSOLIDAMENTO CON SISTEMA JET - GROUTING
Norme tecniche e di contabilizzazione

La miscela consolidante e/o I'acqua e l'aria a pressione verranno iniettate
nel terreno mediante aste tubolari in acciaio precedentemente affondate.
Le aste, ruotanti ad opportuna velocita, verranno estratte gradualmente e
contemporaneamente sara iniettata, attraverso appositi ugelli, la miscela
consolidante e/o l'acqua e I'aria a pressione. In funzione del tipo di terreno
e dei diametri previsti si potra avere:

- gettiniezione monofluido: miscela consolidante

- gettiniezione bifluido: miscela consolidante ed aria compressa

- gettiniezione trifluido: acqua ad alta pressione, aria compressa e miscela
consolidante

Il tipo di gettiniezione, il dosaggio della miscela, le pressioni di iniezione, la
velocita di rotazione e di estrazione dellasta saranno scelte
opportunamente, in relazione alle caratteristiche del terreno da consolidare,
onde conseguire, oltre al diametro voluto, la necessaria resistenza,
compenetrazione ed impermeabilita delle colonne.

In merito al consolidamento del terreno con il sistema Jet-Grouting per
colonne verticali o subverticali, suborizzontali o comunque inclinate si
dispone quanto segue: durante la formazione delle colonne si dovra
effettuare I'iniezione senza interruzioni, in un’unica fase. Le attrezzature
dovranno essere munite di contagiri per il controllo della velocita di
rotazione delle aste ed inoltre di dispositivi per la regolazione della velocita
di risalita delle aste stesse (temporizzatore a scatti o simili).
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L'impianto di miscelazione dovra essere del tipo a cicli ripetitivi con
polmone di accumulo ed agitatore di miscela, munito di dispositivo di
misura del cemento e dellacqua, dosatore di additivi e contacicli di
miscelazione progressivo.

La centrale di iniezione sara attrezzata con pompe ad alta pressione (=300
Kg/cm?), dotate di manometri muniti di certificato ufficiale di taratura.

Le tolleranze ammesse all’'assetto geometrico delle colonne di terreno
consolidato sono le seguenti:

- la posizione dell’asse di ciascun punto di trattamento non dovra
discostarsi da quella di progetto piu di 5 (cinque) cm., salvo diversi
prescrizioni della Direzione Lavori;

- la deviazione dell’asse della colonna rispetto allasse di progetto non
dovra essere maggiore del 3%.

Adeguati trasduttori di pressione opportunamente certificati da ente
autorizzato, dovranno fornire, in corso d’opera, la registrazione in continuo
delle pressioni di iniezione alle varie profondita e per tutta la lunghezza
della colonna.

Prima di procedere all’esecuzione delle colonne di terreno consolidato, la
Direzione Lavori potra richiedere I'esecuzione di un campo prova da
pagarsi con le relative voci di elenco per verificare le pressioni di iniezione,
la velocita di rotazione dell’'ugello, la velocita di estrazione dell'asta e il
dosaggio della miscela consolidante ottimale, mediante una serie di
colonne, da eseguirsi in terreni con caratteristiche identiche a quelle su cui
si dovra operare.

Al riguardo si precisa che le colonne del campo prova e I'esecuzione di tutti
i controlli e prove saranno compensati con i relativi prezzi unitari.

Il compenso per linstallazione del cantiere e trasporti in A/R sara
riconosciuto con la relativa voce di prezzo solo nel caso in cui il trattamento
colonnare non sia consolidato fattibile o non si verifichi continuita operativa
con le stesse attrezzature.

Sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa tutti gli oneri e in
particolare:

- il trasporto e l'allontanamento per e da il cantiere di lavoro delle
attrezzature;

- la fornitura in loco delle miscele consolidanti, compreso la fornitura del
cemento R325;

- gli spostamenti successivi ed i riposizionamenti delle attrezzature.

Il controllo del consolidamento eseguito verra condotto a mezzo carotaggi
continui e prove di laboratorio da pagarsi a parte.

OPERE IN FERRO

Norme di contabilizzazione

Le opere in ferro, che verranno contabilizzate per il loro effettivo peso,
dovranno essere accompagnate da bolle di pesatura in triplice copia, con
distinzione di peso, per ogni tipo di manufatto.

Le pesate dei manufatti in ferro, saranno effettuate in contraddittorio con la
Direzione Lavori, presso pese pubbliche o pese approvate dalla Direzione
stessa; in tale occasione verranno redatti i relativi verbali.

Le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore.

| profilati componenti le strutture metalliche del presente capitolo, sono
quelli normalmente reperibili in commercio, su di essi saranno ammesse
solo le tolleranze previste dalle norme UNI.
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Le eventuali dime necessarie per la posa in opera dei manufatti, non
faranno parte delle pesature di cui sopra, intendendosi detti oneri compresi
e compensati nei singoli prezzi di elenco.

| manufatti saranno forniti in cantiere a pié d'opera completi di zincatura a
caldo.

Sono a carico dell'Appaltatore, perché compresi e compensati nei prezzi
unitari del presente capitolo, tutti gli oneri e prestazioni comunque
necessari per dare i manufatti posati in opera; in particolare sono compresi
e compensati:

a) l'effettuazione dei rilievi delle misure, prima dell'esecuzione del lavoro,
anche se all'Appaltatore sono stati consegnati i disegni esecutivi;

b) I'imballaggio dei manufatti e tutti gli oneri connessi;

c) i viaggi degli automezzi e quant'altro necessario per le pesature ed i
controlli;

d) il trasporto a pié d'opera dei materiali e di quant'altro necessario per il
montaggio, lavorazione, etc.;

e) i ponteggi necessari, e per qualsiasi altezza;

f) la fornitura di dime;

g) la perfetta posa in opera dei manufatti, dei telai, etc., per quanto
concerne:

- il lavoro e la manovalanza di aiuto dello stesso (saldatura, piombatura,
livellazioni, imbullonature, zanche, etc.);

- I'assistenza muraria e relativi materiali;

- il nolo e consumo di ogni attrezzo o macchinario (saldatrici, elettrodi, mole
etc.), anche per la ripassatura finale dei manufatti, ivi compresi gli
aggiustaggi, tagli, adattamenti, etc., e le modifiche e/o rifacimenti di
modesta entita;

- quant'altro necessario per dare completi, finiti e funzionanti a perfetta
regola d'arte, i manufatti;

h) tutti gli accessori occorrenti per il sostegno, il funzionamento e la
chiusura dei manufatti (cerniere, serrature, catenacci, chiavistelli, etc.);

i) qualsiasi altro onere non esplicitamente dichiarato a carico della
committente.

Nel prezzo di fornitura e posa di porte in ferro, &€ compresa e compensata,
la fornitura in opera di pilette in tubo di ottone, per I'alloggio dei catenaccioli
di arresto.

Norme tecniche

Gli acciai che verranno utilizzati per le strutture portanti, relative al presente
capitolo, dovranno essere del tipo specificato nel progetto e comunque
corrispondere alle norme di cui alla legge n° 1086 del 5 novembre 1971 e
(nei casi in cui continua a valere) oppure alle "Nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni" di cui D.M. del 14 gennaio 2008 e relativa circolare
d'applicazione n° 617 del 2 febbraio 2009

Le bussole in bronzo e le chiavi per l'apertura di botole, griglie, etc.,
dovranno corrispondere a quelle in uso da parte dei Vigili del Fuoco e si
intendono comprese e compensate nei prezzi di elenco dei relativi
manufatti.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Norme di contabilizzazione

| pavimenti, sono misurati per la superficie compresa tra le pareti verniciate
o rivestite; non sono comprese le incassature dei pavimenti nell'intonaco,
nello zoccolino o nel rivestimento.
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| prezzi del presente capitolo comprendono l'onere per la fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione, intesa a dare le opere complete e rifinite
come prescritto nelle "Norme Tecniche" e secondo le disposizioni della
Direzione Lavori e sono comunque compresi gli oneri per le opere di
ripristino e di raccordo con gli intonaci; in particolare, sono a carico
dell'Appaltatore e, quindi, compresi € compensati nei prezzi unitari, i
seguenti oneri:

a) il trasporto dei materiali a pié d'opera;

b) tutti gli oneri di immagazzinaggio che si rendessero comunque
necessari;

c) gli eventuali ponteggi;

d) i materiali prelevati in corso d'opera per le prove di laboratorio;

e) la pulizia finale;

f) qualsiasi altro onere non specificatamente dichiarato a carico della
committente.

| prezzi dei pavimenti in grés comprendono e compensano anche I'onere
per l'esecuzione del pavimento con pendenze atte ad assicurare |l
convogliamento delle acque nei punti di raccolta.

Non vengono detratte le superfici di botole, fori, tracce, canalette, etc., di
area inferiore a 0,5 m? a compenso di tutti gli oneri per sfridi, tagli,
adattamenti a maggiori magisteri comunque occorrenti.

| prezzi della posa in opera dei rivestimenti, valgono sia per i rivestimenti
interni che per quelli esterni e dovranno essere eseguiti a qualsiasi altezza,
essendo gli oneri conseguenti compresi € compensati nei prezzi unitari.

Le misure per la contabilizzazione dei rivestimenti, saranno quelle delle
superfici in vista dei materiali posti in opera.

| prezzi della posa in opera dei rivestimenti e dei pavimenti comprendono
anche l'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo, con I'onere
dello spostamento dei ponteggi.

Norme tecniche

La posa in opera dei pavimenti e rivestimenti in grés, dovra essere
eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente livellata, ed
osservando le disposizioni che di volta in volta, verranno impartite dalla
Direzione Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare tra di loro, risultare perfettamente
fissati al sottofondo e non dovranno verificarsi ineguaglianze nelle
connessioni dei diversi elementi a contatto.

| pavimenti saranno incassati per 15 mm entro la verticale dell'intonaco
delle pareti; nel caso fosse previsto lo zoccolino, i pavimenti si dovranno
incassare 15 mm sotto lo zoccolino.

L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere le opere in perfetto stato, fino alla
consegna alla committente, pertanto eventuali ammaloramenti dovranno
essere eliminati a sua cura e spese; tale obbligo permane anche per opere
eseguite da altre ditte.

A.2.23 RECINZIONI

Norme di contabilizzazione e tecniche

Nel prezzo di fornitura e posa dei pilastrini o paletti, per la formazione di
recinzioni, sono compresi e compensati anche gli oneri per il fissaggio e la
sigillatura degli stessi con malta di cemento; i suddetti pilastrini o paletti,
verranno misurati o pesati prima della messa in opera.
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Nel prezzo di fornitura e posa di lastre prefabbricate per la formazione di
recinzioni, sono compresi e compensati gli oneri di sigillatura tra le lastre
ed i relativi materiali; le lastre verranno contabilizzate per le loro effettive
dimensioni unitarie.

| prezzi relativi alle recinzioni tipo F.S. od il lamiera ondulata (cesata) si
intendono per opera ultimata, pertanto comprensivi di ogni e qualsiasi
onere anche se non specificatamente menzionati; in particolare nel prezzo
di formazione della cesata metallica, € compresa e compensata la "messa
a terra" secondo le norme vigenti.

Qualora il blocco di fondazione in calcestruzzo, dei pilastrini o paletti per la
formazione di recinzioni, fosse sostituito , su richiesta della committente, da
fondazioni e muretti continui od altri tipi di basi in calcestruzzo, questi
verranno contabilizzati con i prezzi del capitolo B.2.3 "Calcestruzzi -
cementi armati, casseri, acciai".

Nei prezzi del presente capitolo, sono compresi e compensati anche gli
oneri per i tracciamenti, allineamenti, messe a piombo etc., degli elementi
costituenti le recinzioni; sono altresi compresi e compensati gli oneri per
trasporti, sollevamenti, etc., anche in condizioni particolari di luogo e
tempo, e lo sgombero finale dei materiali e delle attrezzature utilizzate.
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